

ДОГОВІР № 140

На виконання робіт: «Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна,16»

м. Київ

« 06 » 05 2019 року

Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Замовник), в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу від 31.08.2017 р. № 513 «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету», з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННО - СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" (далі – Підрядник), в особі заступника директора з енергозбереження та енергозберігаючих технологій Сенченко Ігоря Сергійовича, який діє на підставі довіреності № 15 від 01.01.2019 р., з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника на свій ризик розробити проектно-кошторисну документацію (стадія Р), забезпечити в установленому порядку її погодження та отримання позитивного експертного звіту (висновку), а також виконати і здати в установленій Договором строк Замовникові роботи відповідно до погодженої і затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати передбачені умовами Договору вихідні дані для проектування, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх по об'єкту «Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна,16» (далі – Об'єкт) (ДК 021:2015 (СРV:2008) – 45310000-3 «Електромонтажні роботи»)

Підрядник повинен забезпечити виконання робіт за цим Договором у два основні етапи:

Перший етап: Виконати роботи з розроблення проектно-кошторисної документації (стадія Р), які зазначені в завданні на проектування, що є невід'ємною частиною цього договору (Додаток № 1) та отримати в установленому порядку в експертній організації позитивний експертний звіт (висновок) на розроблену проектно-кошторисну документацію.

Другий етап:

Виконати монтажні роботи, склад та обсяг яких буде зазначено в проектно-кошторисній документації, розробленій на першому етапі, на яку отримано позитивний експертний звіт (висновок).

1.2. Обсяги проектних та будівельно-монтажних робіт, виконання яких є предметом цього Договору, може бути зменшені Замовником в односторонньому порядку, залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою сплативши Підряднику вартість фактично виконаних робіт та вартість поставленого обладнання за цим договором.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Проектна документація:

2.1.1. Проектно-кошторисна документація, яку повинен розробити Підрядник, повинна відповідати завданню на проектування, яке є невід'ємною частиною цього договору (Додаток № 1), вимогам нормативно-правових та нормативних документів України у сфері містобудування, чинних на час передачі Замовнику проектно-кошторисної документації, розробленої в рамках цього Договору, у тому числі вимогам ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектно-кошторисної документації на будівництво» та ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

2.1.2. Підрядник повинен передати Замовнику проектно-кошторисну документацію, яка отримала позитивний експертний звіт (висновок) в повному складі (українською мовою) в 4-х примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді формату pdf. Один примірник в електронному вигляді формату DVG. Кошторис: чотири примірники в печатному вигляді та в електронному вигляді формату IMD (в т.ч. кошторисну частину проектно-кошторисної документації в програмному комплексі АВК-5 редакції, що діє на момент передачі).

2.2. Будівельно-монтажні роботи:

- 2.2.1.** Будівельно-монтажні роботи, виконані Підрядником повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість матеріалів, які були використані Підрядником.
- 2.2.2.** Підрядник гарантує якість закінчених будівельно-монтажних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектно-кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
- 2.2.3.** Гарантійний строк якості виконаних будівельно-монтажних робіт становить 3 (три) роки від дня їх прийняття Zamовником, гарантійний строк експлуатації обладнання становить 20 (двадцять) років від дня його прийняття Zamовником. Перебіг гарантійного строку починається з дня введення об'єкту капітального ремонту в експлуатацію.
- 2.2.4.** Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Zamовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.
- 2.2.5.** Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний рахунок, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Zamовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.
- 2.2.6.** У разі виявлення Zamовником недоліків (дефектів) у виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше десяти робочих днів письмово повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
- 2.2.7.** Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акта, Zamовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.
- 2.2.8.** Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.
- 2.2.9.** У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Zamовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Zamовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки. Вартість витрат пов'язаних з усуненням зазначених недоліків погоджується додатковою угодою.
- 2.2.10.** У випадку залучення Zamовником третіх осіб до виконання робіт або усунення недоліків або виконання зазначеного власними силами, гарантія Підрядника втрачає чинність з моменту залучення третіх осіб або виконання робіт власними силами.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, ДСТУ та становить **495 733,99 грн. 00 коп. (Чотириста дев'яносто п'ять тисяч сімсот тридцять три гривні 99 копійок), в тому числі ПДВ 20% - 82 622 грн. 33 коп.**

3.2. Договірна ціна за цим Договором може коригуватися (в бік зменшення вартості виконання робіт) в процесі виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, шляхом укладення Сторонами додаткової угоди, у наступних випадках:

- зміни обсягів та складу проектних та будівельно-монтажних робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Zamовником;
- виникнення обставин непереборної сили;

3.3. Фінансування проектних та будівельно-монтажних робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів у строки, встановлені пунктами 14.1. цього Договору.

3.4. Вартість проектних та будівельно-монтажних робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.

Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни підрядника обчислюються на підставі нормативів (ДСТУ – Н Б Д.1.1-3:2013).

3.5. Zamовник має право здійснити попередню оплату у розмірі 30 % від договірної ціни на строк один місяць (пп 3 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»). Попередня оплата здійснюється шляхом спрямування Zamовником бюджетних коштів на небюджетний рахунок Виконавця, відкритий на його ім'я в органах Казначейства в установленому законодавством України порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Виконавцем робіт виключно з такого рахунку на цілі, визначені цим Договором.

3.6. Розрахунки здійснюються Замовником після надання Підрядником підписаних та скріплених печаткою актів виконаних проектних та будівельно-монтажних робіт (за формою №№ КБ-2в, КБ-3), перевірки технічного нагляду обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, затвердженій проектно-кошторисній документації (яка отримала позитивний висновок), умовам цього Договору, підписання актів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 5 робочих днів з дати отримання від Підрядника зазначені Акти.

3.7. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

3.8. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних проектних та будівельно-монтажних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні акти і подає їх для підписання Замовнику до 25 числа поточного місяця.

4. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1. Технічні, економічні та інші вимоги до проектної документації визначаються завданням на проектування, яке є невід'ємною частиною цього договору (Додаток № 1). Завдання за цим Договором готується Підрядником на підставі вихідних даних, наданих Замовником.

4.2. Строки виконання робіт по виготовленню проектної документації починають обраховуватись з дня наступного після виконання Замовником усіх наступних обов'язків, а саме: передачі Підряднику необхідних вихідних даних (згідно листа-запита Підрядника).

У випадку, якщо після початку виконання робіт у Підрядника виникне необхідність у отриманні додаткової інформації, він зобов'язаний письмово направити відповідний запит, в якому вказати перелік необхідної додаткової інформації. Направлення Підрядником такого запиту та/або отримання ним додаткової інформації від Замовника підставою для того, щоб строки виконання робіт, передбачені календарним планом переривались, зупинялись, продовжувались або обраховувались спочатку.

4.3. Підрядник розпочинає виконання проектно-кошторисних робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо надання вихідних даних для проектування і завершить виконання проектних робіт згідно з календарним планом-графіком виконання проектних та будівельно-монтажних робіт.

4.4. Підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт на наступний робочий день після отримання затвердженої проектно-кошторисної документації, яка отримала позитивний висновок експертної організації та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронт робіт) і завершить виконання монтажних робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка виконання проектних та будівельно-монтажних робіт.

4.5. Початок та закінчення проектних та будівельно-монтажних робіт за Договором визначається календарним планом-графіком виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, що є невід'ємною частиною цього договору (Додатком № 5).

4.6. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання проектних та будівельно-монтажних робіт і здачу їх Замовнику.

4.7. Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.

4.8. Замовник може приймати рішення за погодженням із Підрядником про уповільнення темпів виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у порядку, визначеному цим Договором.

4.9. Сторони погодили, що після проведення експертизи проектно-кошторисної документації та отримання відповідного експертного звіту буде проведено уточнення (зменшення) вартості робіт з урахуванням результатів експертизи шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п.1.1. Договору, у строк не пізніше 3-х робочих днів після укладення Договору.

5.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію.

5.1.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані проектні та будівельно-монтажні роботи.

5.1.4. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

5.1.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

5.1.6. Виконувати інші зобов'язання, передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

5.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених проектних та будівельно-монтажних робіт, обладнання, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.

5.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо Підрядник відмовляється усунути недоліки. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником в порядку, передбаченому цим договором.

5.2.4. Повернути Підряднику акти виконаних проектних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт, акти приймання передачі обладнання, видаткові накладні та документи які з ними надаються без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).

5.2.5. Зменшувати обсяг виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, постачання обладнання та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.6. Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадку банкрутства Підрядника.

5.2.7. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав проектні та будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з етапів становить більше тридцяти календарних днів), що закінчення їх у строк, визначений договором підяду, стає неможливим.

5.2.8 Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

5.2.9. Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування реальних збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації.

5.2.10. Вимагати відшкодування завданих йому реальних збитків, зумовлених порушенням його умов Підрядником Договору.

5.2.11. Замовник також має інші права, які впливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.2.12. Вносити зміни до «Завдання на проектування» за погодженням із Підрядником у разі виникнення такої необхідності.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

5.3.2. Проводити попереднє узгодження принципів проектних рішень з Замовником в робочому порядку з оформленням протоколів, обміном листами.

Усі зміни і доповнення в завдання на проектування вважаються дійсними, якщо вони оформляються письмово по взаємній згоді сторін і підписані Замовником.

5.3.3. Перевіряти в ході виконання монтажних робіт відповідність їх проектним рішенням, які передбачені в робочих кресленнях і затверджені кошторисною документацією, відповідність технологіям, дотримання правил пожежної безпеки.

5.3.4. Розробити кошторисну документацію на будівництво об'єкту згідно з кошторисно-нормативною базою АВК-5, з урахуванням усіх доповнень і змін, випущених до теперішнього часу у базисному рівні цін на момент проходження експертизи, відповідно до положень Вимог до кошторисного розділу проектної документації і робочої документації, та отримати позитивний висновок експертизи. Витрати на проведення експертизи кошторисної документації передбачити кошторисом.

5.3.5. Разом з Замовником приймати участь у розгляді проектних рішень при їх узгодженні та отриманні позитивного звіту в установах чи організаціях будівельної експертизи державної форми власності. Експертиза проектно-кошторисної документації виконується за рахунок Виконавця.

В разі отримання зауважень від експертів та представників Замовника, Проектувальник негайно, самостійно та безоплатно усуває (корегує) або відстоює відповідні проектні рішення та кошторисні розрахунки в найкоротший термін.

В разі повторної експертизи з вини проектувальника експертиза виконується за кошти проектувальника.

Виконавець зобов'язується брати безпосередню участь в захисті проектних рішень під час погодження розробленого робочого проекту в усіх відповідних установах та організаціях, які обумовлені вимогами чинного законодавства України і в разі необхідності корегувати, доопрацьовувати за свій рахунок.

5.3.6. Забезпечити виконання проектних та будівельно-монтажних робіт у встановлені згідно з календарним графіком (планом) виконання робіт строки.

5.3.7. Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією.

5.3.8. Забезпечити Об'єкт охороною (огороження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.

5.3.9. Забезпечити відповідність будівельного майданчика відповідним вимогам ДСТУ, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, дотримання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.

5.3.10. Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, проектно-кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам.

5.3.11. Використовувати матеріали, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівельно-монтажних робіт, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та державними будівельними нормами.

5.3.12. Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені проектні та будівельно-монтажні роботи.

5.3.13. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам.

Забезпечити конфіденційність одержаної від Замовника внаслідок виконання Договору інформації, у тому числі відомостей, що не захищаються законом як комерційна таємниця.

5.3.14. Забезпечити ведення та передачу Замовнику документів про виконання Договору, інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором.

Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.

5.3.15. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.

5.3.16. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику реальні збитки.

5.3.17. Звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт відповідно до вимог пункту 75 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668.

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані проектні та будівельно-монтажні роботи в межах фінансування Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

6.2. За порушення термінів виконання зобов'язань по договору з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% зазначеної вартості.

6.3. У разі невиконання договірних зобов'язань протягом строку, зазначеного у Додатку № 5 Договору, Підрядник сплачує штрафні санкції (пеню) за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє на час укладання Договору, крім випадків, передбачених пункті 6.2. Договору.

6.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робіт або протягом гарантійного терміну.

6.5. У випадку неналежного виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

6.6. У разі неналежного виконання зобов'язання Підрядником Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від оплати за зобов'язанням. При цьому Замовник звільняється від відповідальності за таку відмову.

6.7. У разі порушення Підрядником зобов'язання за Договором Замовник має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із цим Підрядником.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (війна, блокада, страйк, аварія), що призводять до порушення умов цього Договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є висновок, виданий в установленому порядку Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

9.1. Підрядник несе відповідальність за якість проектно-кошторисної документації. При виявленні помилок в проектно-кошторисній документації Підрядник зобов'язаний негайно письмово повідомити про це Замовника.

9.2. Замовник має право за погодженням із Підрядником вносити в ході виконання робіт зміни до проектно-кошторисної документації, змінювати склад і обсяги робіт. Підрядник зобов'язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 10 календарних днів до виконання змінених робіт, за виключенням випадків, якщо він професійно неспроможний виконати ці роботи, про що Підрядник зобов'язаний повідомити Замовника протягом 5-ти днів після одержання змін. В такому разі Замовник має право доручити виконання робіт іншому підряднику.

- 9.3. Рішення Замовника про зміни робіт приймаються Підрядником при умові їх внесення в проектно-кошторисну документацію.
- 9.4. Підрядник по закінченні виконання робіт, розірванні чи визнанні договору недійсним, повертає проектно-кошторисну документацію Замовнику в 10- денний термін.
- 9.5. Підрядник може звертатися до Замовника з пропозиціями щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації. До звернення повинно бути надано економічне обґрунтування технічних пропозицій.
- 9.6. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.
- 9.7. Авторські права на проектну документацію охороняються відповідно до законодавства.
- 9.8. Підрядник забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами з урахуванням норм витрат матеріалів.
- Замовлення, поставка, розвантаження, складування, охорона і подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання здійснюються силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на нього покладається ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі всіх робіт за договором Замовнику.
- 9.9. У випадку використання Підрядником виробів, матеріалів, обладнання поставки Замовника при формуванні договірної ціни складається розподільча відомість поставки матеріальних ресурсів.
- 9.10. У випадку, якщо монтажні роботи за договором виконуються з частковим або повним використанням матеріалів Замовника, матеріали передаються Підряднику за актом цільового використання із зазначенням джерел фінансування їх постачання (не бюджетні кошти, бюджетні). При передачі матеріалів, закуплених за бюджетні кошти, до акту цільового використання додається довідка, в якій повідомляється шифр закупки, пункт програми і цех-замовник. Без наявності даної довідки передача матеріалів не допускається. Підрядник зобов'язаний використати матеріали по цільовому призначенню, несе за це повну відповідальність і зобов'язаний відшкодувати Замовнику матеріальні збитки, що той поніс в зв'язку з нецільовим використанням Підрядником переданих йому матеріалів.
- 9.11. В разі якщо у процесі проведення будівельно-монтажних робіт у Підрядника виникає необхідність демонтувати обладнання та вилучати товарно-матеріальні цінності, які не підлягають подальшому використанню Підрядником за договором, вони повинні бути передані Замовнику за актом приймання-передачі, який підписується обома сторонами.

10. ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

- 10.1. Технічний нагляд забезпечує Замовник для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт за цим Договором.
- 10.2. Технічний нагляд здійснює особа, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.
- 10.3. Кошти на здійснення технічного нагляду передбачити у зведеному кошторисному розрахунку на підставі норм ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.44 у розмірі не більше 1,85 % від БМР глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку – уточнення (зменшення) вартості робіт проводиться з урахуванням таких витрат.

11. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

- 11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта капітального ремонту до його прийняття Замовником несе Підрядник.
- Ризиком випадкового знищення або пошкодження об'єкта капітального ремонту у розумінні цього Договору є небезпека (загроза) його знищення (пошкодження) після укладення Договору і виникнення шкоди в результаті впливу зовнішніх сил або таких властивостей об'єкта будівництва, які не є його недоліками, тобто знищення (пошкодження) об'єкта капітального ремонту відбувається за обставин, які неможливо поставити у вину Сторонам Договору.
- 11.2. Повідомлення про пошкодження об'єкта капітального ремонту надсилається Замовнику невідкладно після його виявлення. Пошкодження підлягають усуненню Підрядником, якщо пошкодження виникли безпосередньо з вини Підрядника, у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням їх складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.
- 11.3. Страхування об'єкта капітального ремонту та комплексу робіт здійснюється Підрядником.
- 11.4. Протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього Договору Підрядник має надати Замовнику

докази укладення ним договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики (копія договору, платіжного доручення).

11.5. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини Підрядника, мають бути усунені Підрядником за його рахунок.

12. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ ПРОЕКТНИХ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

12.1. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених проектних та будівельно-монтажних робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

12.2. Передача виконаних проектних та будівельно-монтажних робіт Підрядником і приймання їх замовником оформлюється актами про виконані роботи.

12.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених проектних та будівельно-монтажних робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

12.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені, Замовник має право відмовитися від прийняття таких проектних та будівельно-монтажних робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації реальних збитків.

12.5. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

13.1. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін.

13.2. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Підрядником. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Підрядника про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2019 року.

14.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

Додаток № 1 – завдання на проектування;

Додаток № 2 – кошторис на проектні роботи по формі № 1- П;

Додаток № 3 – кошторис на проектні роботи по формі № 2- П;

Додаток № 4 – договірна ціна на проектні та будівельно-монтажні роботи (підтверджена розрахунками вартості обладнання та будівельно-монтажних робіт);

Додаток № 5 – календарний план-графік виконання проектних та будівельно-монтажних робіт.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник:

Київський університет
імені Бориса Грінченка

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Код ЄДРПОУ 02136554

р/р № 25423147048659

в ГУ ДКСУ у м. Києві

код банку 820019

Індивідуальний податковий № 021365526534

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398

Адреса електронної пошти: xtender@kubg.edu.ua

Телефон: 272-14-11, 272-14-90

Факс: 272-14-11, 272-14-90

Контактна особа: П. Турунцев

Сфера діяльності: організаційних питань та господарської роботи

П. Турунцев

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННО -
СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, буд. 1

Код ЄДРПОУ 35609343

р/р 26001020013972 банк: АБ «Південний», м.


Одеса, МФО: 328209

Індивідуальний податковий № 356093404619

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100082183

Адреса електронної пошти:

psbktender@gmail.com




Заступник директора з енергозбереження та енергозберігаючих технологій

М.П. І.С. Сенченко

Додаток № 1
до Договору № А10
від 06.05.2019

ПОГОДЖЕНО:

Представник проектної організації:
Заступник директора з енергозбереження
та енергозберігаючих технологій
ТОВ «Південно-Східна Будівельна Компанія»



I.C. Сенченко

« » _____ 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Представник Замовника:
Проректор
з організаційних питань та
адміністративно-господарської
роботи Київського університету
імені Бориса Грінченка



«06» 05 2019 р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

по об'єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації

за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна,16»

№	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
п/п		

1.	Назва та місцезнаходження об'єкта:	Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16
2.	Вид будівництва:	Капітальний ремонт
3.	Джерело фінансування:	Бюджетні кошти. В межах передбачених видатків м. Києва на 2019 рік
4.	Мета проекту:	Проект спрямований на впровадження альтернативних та відновлювальних джерел енергії, що призведе до скорочення споживання електричної енергії від міської електромережі
5.	Дані про Замовника:	Київський університет імені Бориса Грінченка (код ЄДРПОУ 02136554), місцезнаходження юридичної особи: вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 04053
6.	Дані про проектувальника:	ТОВ «Південно-Східна Будівельна Компанія», м. Дніпро, вул. Собінова 1
7.	Стадійність:	Одностадійне: - Робочий проект;
8.	Інженерні вишукування:	Провести обстеження та надати технічний звіт про поточний стан існуючих будівельних конструкцій та інженерних мереж відповідно ДБН А.2.2.-3:2014 додаток А;
9.	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювальні і підтоплювальні території тощо).	Відсутні
10.	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації:	Клас наслідків (відповідальності) –передбачити проектом (попередньо СС2)

11.	Основні вимоги до інженерного обладнання та інженерного забезпечення:	<p>Проектом передбачити :</p> <ul style="list-style-type: none"> - встановлення автономної системи електрогенерації з використанням високотехнологічного та енергозберігаючого обладнання на базі сонячних електрогенеруючих систем потужністю не менше 9 кВт; - збереження та співіснування системи централізованого електропостачання та системи електрогенерації з встановленням автоматичної системи управління та регулювання; - встановлення акумуляторних батарей (АКБ) з можливістю в подальшому збільшення їх кількості (потужності); - встановлення сонячних панелей (ФЕМ) з полікристалічною технологією; - сонячні панелі (ФЕМ) – вироблені на заводах зі списку Tier 1; - експлуатаційний діапазон температур ФЕМ зовнішнього повітря -40...+85 °С або більший; - систему контуру заземлення обладнання виконати відповідно до норм ДСТУ Б В.2.5-38:2008; - некомерційні вузли обліку вхідних і вихідних енергетичних потоків для нового обладнання; - забезпечення автоматичного контролю за роботою установок безперервного технологічного процесу; - автоматичне керування системою з інтерфейсом українською мовою; - відповідність ступені захисту ІР особливостям навколишнього середовища ; - встановлення електрогенеруючого обладнання, яке має власну сервісну мережу від заводу-виробника в Україні; - оповіщення персоналу про відхилення енергоспоживання від заданих величин та реагування на причини відхилень;
-----	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - при проектуванні врахувати особливості інсоляції, переважний напрям вітру, кількість опадів та інші фактори, які можуть вплинути на об'єми генеруємої електроенергії. - комплектацію передбачити згідно п.12 (Вимоги до комплектації)
12.	Вимоги до комплектації:	<p>Інвертор гібридний 3-х фазний, потужністю не менше 9 кВт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальна вихідна потужність (до 3 сек.) - 12 кВт; - вхідна і вихідна напруга/частота - 3/N/PE; 230/400 В ($\pm 15\%$) / 50 Гц, 60 Гц ($\pm 5\%$ Гц); - генерація в мережу - програмується (включена за замовченням); - пріоритетність роботи - програмується (ФЕМ/АКБ/мережа); - максимальна потужність фотомодулів - до 12 000 Вт; - номінальна напруга АКБ - 48 В; - максимальний струм розряду - 200 А; - максимальний струм заряду - 160 А; - сумісні типи АКБ - свинцево-кислотні, літєві; - заряд АКБ - програмується (напруги та струми); - розряд АКБ - програмується (відповідно до наявності мережі). <p>Сонячні панелі ФЕМ – полікристалічні, потужністю не менше 280 Вт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - клас захисту - IP 67, з байпасними діодами; <p>АКБ -свинцево-кислотний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ємкість АКБ - 200 А/год.; - напруга АКБ - 12 В; <p>Інвертор, сонячні панелі (ФЕМ) та допоміжне</p>


		обладнання повинні бути в максимальній комплектації відповідно до комплектувальних відомостей заводів-виробників, для забезпечення сталої, якісної роботи системи
13.	Особливі вимоги	<ul style="list-style-type: none"> - Виконавець разом з Замовником приймає участь у розгляді проектних рішень при їх узгодженні та отриманні позитивного звіту в установах чи організаціях будівельної експертизи ; - У разі отримання зауважень від експертів та представників Замовника, Проектувальник негайно, самостійно та безоплатно усуває (корегує) або відстоює відповідні проектні рішення та кошторисні розрахунки в найкоротший термін; - У разі повторної експертизи з вини Виконавця, експертиза виконується за кошти Виконавця; - Виконавець зобов'язується брати безпосередню участь в захисті проектних рішень під час погодження розробленого робочого проекту в усіх відповідних установах та організаціях, які обумовлені вимогами чинного законодавства України і в разі необхідності корегувати, доопрацьовувати за свій рахунок.
14.	Потужність або характеристика об'єкта:	<p>Кількість людей, які постійно перебувають на об'єкті - 2 чол.</p> <p>Кількість людей, які періодично перебувають на об'єкті - 802 чол.</p> <p>Кількість людей, які знаходяться зовні об'єкта - 3 чол.</p>
15.	Поверховість, поверх:	Чотири
16.	Гранична висота будівлі/споруди, м:	22 м.
17.	Вихідні дані від Замовника:	Дані про існуючі навантаження на інженерні мережі.

18.	Границі проектування:	В межах будівлі
19.	Основні вимоги до конструкцій та технологій:	Планувальні рішення розміщення обладнання узгодити з Замовником
	Вимоги до складу і змісту архітектурного проекту:	Склад матеріалів проекту: <ul style="list-style-type: none"> - ПЗ – (пояснювальна записка) - Пояснювальна записка з обґрунтуванням інженерно-технічних, конструктивних, економічних, технологічних і інших проектних рішень, з основними експлуатаційними і об'ємно-планувальними показниками (потужність, кошторисна вартість будівництва об'єкту), оцінка кліматичних умов та особливостей регіону; - ТМ - (тепломеханічна частина); - ЕТР (електротехнічні рішення) – принципальна схема підключення, кабельний журнал, система заземлення; - КД (кошторисна документація).
20.	Вимоги до інших розділів і пунктів проектно-кошторисної документації:	Розробити кошторисну документацію на будівництво об'єкту згідно з кошторисно-нормативною базою АВК-5, з урахуванням усіх доповнень і змін, випущених до теперішнього часу у базисному рівні цін на момент проходження експертизи, відповідно до положень Вимог до кошторисного розділу проектно-кошторисної документації і робочої документації та пройти будівельну експертизу, з одержанням позитивного звіту про розгляд кошторисної частини проекту
21.	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»:	Відповідно вимог ДБН А.2.2-3:2014, ДБН А.2.2-1-2003 та Постанови Кабінету Міністрів України №1026 від 13 грудня 2017 року
22.	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці:	Відповідно до вимог чинного законодавства, норм, правил, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, а також правил пожежної безпеки.
23.	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності:	Проектом забезпечити виконання вимог чинних нормативних документів (НД) з енергозбереження та енергоефективності
24.	Вимоги до Виконавця:	Забезпечує відповідність проектних рішень і документації, що розробляються, стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам з проектування та будівництва;

		Досвід виконання зазначених робіт не менше 3 років.
25.	Вимоги до виконання робіт:	Роботи мають бути виконані в повному об'ємі відповідно до завдання на проектування і відповідно до діючих будівельних норм, стандартів і правил.
26.	Відповідність нормативним вимогам:	<p>Порядок виконання проектних робіт, їх зміст та об'єм повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, діючих нормативних документів та чинних державних та міждержавних галузевих стандартів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ДБН А.2,2-3:2014 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»; - ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»; - ДБН В.1.1-7-2016 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»; - ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд»; - ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки споруди. Основні положення»; - ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість»; - ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації»; - ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»; - ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»; - ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки»; - ДСТУ Б А.2.4-43:2009 «Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій»; - ДСТУ Б В.2.6-198:2014 «Конструкції металеві будівельні»; - ДСТУ Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень»; - ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Розділ «Енергоефективність у складі проектної документації об'єктів»»; - ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (EN 1990:2002, IDN) «Настанова основи проектування конструкцій»; - ДСТУ Б В.2.6-145:2010 (ГОСТ 31384:2008, NEQ) «Захист бетонних і залізобетонних

		<p>конструкцій від корозії»;</p> <p>- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проектної та робочої документації».</p>
27.	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник:	Відсутні
28.	Вказівки про необхідність погоджень попередніх проектних рішень:	<p>Проводити попереднє узгодження принципів проектних рішень з Замовником в робочому порядку з оформленням протоколів, обміном листами.</p> <p>Усі зміни і доповнення в завдання на проектування вважаються дійсними, якщо вони оформляються письмово по взаємній згоді сторін і підписані Замовником.</p>
29.	Вказівки про необхідність розроблення індивідуальних технічних та технологічних рішень:	<p>Розробити технологічну схему розміщення обладнання.</p> <p>Проектну документацію інженерних мереж узгодити з експлуатуючою організацією (балансоутримувачем)</p>
30.	Вказівки про необхідність розробки демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів їх склад та форма:	Не потрібно
31.	Вказівки про необхідність технічного захисту інформації:	Не потрібно
32.	Вказівки до кількості примірників проектно-кошторисної документації:	<p>Чотири примірники в печатному вигляді та в електронному вигляді формату PDF.</p> <p>Один примірник в електронному вигляді формату DWG.</p> <p>Кошторис: чотири примірники в печатному вигляді та в електронному вигляді формату IMD.</p>

С.П. Фарма



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 1 НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ

Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16
(найменування об'єкта будівництва)

Найменування організації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних	Найменування об'єкта будівництва	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис. грн.		
				вишуку- вальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Детальне обстеження будівлі		1	24,75000		
2	Одна стадія «Робочий проект», виготовлення проектно-кошторисної документації, (у тому числі експертиза)		1		63,54000	
3	Експертиза проектної документації		1			19,96000
	Разом					108,25000
	ПДВ, 20%					21,65000
	Всього з урахуванням ПДВ					129,90000

Всього за зведеним кошторисом Сто двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок

Керівник



(прізвище)

Кошторис склав

(Signature)
(підпис)

(прізвище)

М.П.

« » _____ 20 __ р.

(Signature) *(Signature)*

КОШТОРИС № 1 НА ПРОЕКТНІ РОБОТИ

Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування організації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННО - СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та № № частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Детальне обстеження будівлі	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	1125x22	24 750,00
2	Розробка проектно- кошторисної документації	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	1125x56,48	63 540,00
3	Вартість експертизи проекту будівництва. Договірна ціна 413 111,65 грн.	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013.	413111,65*0,56 *0,08628	19 960,00
	Разом, грн.			108 250,00


Всього за кошторисом Сто вісім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок

Керівник




(підпис) _____
(прізвище)

Кошторис склав


(підпис)

_____ (прізвище)

М.П.
« » _____ 20 __ р.



Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка*(назва організації)*Підрядник ТОВ "ПІВДЕННО - СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"*(назва організації)*

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16, що здійснюється в 2019 році


Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 12 квітня 2019 р.


№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	інших витрат
1	2	3	4	5	6	6
Розділ I. Будівельні роботи						
1	Прямі витрати, в тому числі Заробітна плата		93,49405	93,49405	-	-
2	Розрахунок N1		62,42371	62,42371	-	-
3	Розрахунок N2		31,07034	31,07034	-	-
4	Розрахунок N3		-	-	-	-
5	Розрахунок N4		25,05357	25,05357	-	-
6	Розрахунок N5		-	-	-	-
7	Розрахунок N6		-	-	-	-
8	Розрахунок N7		-	-	-	-
9	Розрахунок N8		-	-	-	-
	Разом		43,12251	-	43,12251	43,12251
			161,67013	118,54762	-	43,12251

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	3,01846	3,01846	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	0,92128	-	0,92128
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	165,60987	121,56608	44,04379
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	165,60987 33,12197 198,73184	121,56608	44,04379 33,12197
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	247,50179	-	-
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II)	247,50179 49,50036 297,00215 495,73399	-	49,50036



Керівник
(організація)

Григорук М. І.



І. С. Сенченко

Григорук М. І.

Григорук М. І.

(назва організації, що затверджено)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок на 7,3399 тис. грн.

В тому числі зворотних сум - 0 тис. грн.

Коржук Ірина Іванівна
(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16

Складений в поточних цінах станом на 12 квітня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	4-1	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка	118,54762	247,50179	-	366,04941
		Разом по главі 4:	118,54762	247,50179	-	366,04941
		Разом по главах 1-7:	118,54762	247,50179	-	366,04941
		Разом по главах 1-8:	118,54762	247,50179	-	366,04941
		Разом по главах 1-9:	118,54762	247,50179	-	366,04941

Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16
капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 4-1-1
будівельно-монтажні роботи**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	14
					6/7	8/9	10/11	12/13		
1	27	I. Витрати труда Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	280,54	64,77					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6						
3		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд-год	486,4	90,98					
4		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
4.1		загальноновиробничих витрат	люд-год	68,04	105,06					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	834,98						
		Середній розряд робіт	розряд	5,4						
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції								
5	&C101-088-35 варіант 1	Провід ШВВП 2x4	метр	50	20,34 1017,00	19,17 958,50	0,58 29,00	0,59 29,50	3% 3%	
6	&C101-088-35 варіант 2	Провід ШВВП 3x1	метр	5	13,27 66,35	12,50 62,50	0,38 1,90	0,39 1,95	3% 3%	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	&C101-088-36	Провід ШВВП 3х2,5	метр	5	<u>30,95</u> 154,75	<u>29,17</u> 145,85	<u>0,88</u> 4,40	<u>0,9</u> 4,50	3%
8	&C101-0330-41 варіант 1	Кліпса для гофрорукава 25мм	од.	350	<u>1,41</u> 493,50	<u>1,33</u> 465,50	<u>0,04</u> 14,00	<u>0,04</u> 14,00	3%
9	&C101-0410-84 варіант 1	Хомут пластиковий 3,6х300 мм, (100 шт./упак)	шт.	10	<u>45,97</u> 459,70	<u>43,33</u> 433,30	<u>1,3</u> 13,00	<u>1,34</u> 13,40	3%
10	&C101-ПР3-68 варіант 2	Гофрована труба d = 25 мм	м	200	<u>3,1</u> 620,00	<u>2,92</u> 584,00	<u>0,09</u> 18,00	<u>0,09</u> 18,00	3%
11	&C101-1019-1 варіант 1	Altek Кабель Solar 6 мм2 одножильний (червоний)	м	200	<u>40,13</u> 8026,00	<u>37,83</u> 7566,00	<u>1,13</u> 226,00	<u>1,17</u> 234,00	3%
12	&C101-1019-2	Altek Кабель Solar 6 мм2 одножильний (чорний)	м	200	<u>40,13</u> 8026,00	<u>37,83</u> 7566,00	<u>1,13</u> 226,00	<u>1,17</u> 234,00	3%
13	&C101-1019-3	Кабельний з'єднувач МС4	шт.	20	<u>60,08</u> 1201,60	<u>56,63</u> 1132,60	<u>1,7</u> 34,00	<u>1,75</u> 35,00	3%
14	&C101-1019-10	Додаткові матеріали	компл.	1	<u>8410,29</u> 8410,29	<u>7927,50</u> 7927,50	<u>237,83</u> 237,83	<u>244,96</u> 244,96	3%
15	&C171-3348П варіант 1	Кабельний розгалужувач МС4	шт.	9	<u>288,35</u> 2595,15	<u>271,80</u> 2446,20	<u>8,15</u> 73,35	<u>8,4</u> 75,60	3%
		Разом по розділу IV	грн.		31070,34	29287,95	877,48	904,91	
		V. Устаткування							
16	&1000-ПР1004-23 варіант 1	Стелаж	шт.	1	<u>1870,69</u> 1870,69	<u>1800,00</u> 1800,00	<u>54,00</u> 54,00	<u>16,69</u> 16,69	
		У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт.	1	<u>1870,69</u> 1870,69	<u>1800,00</u> 1800,00	<u>54,00</u> 54,00	<u>16,69</u> 16,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17 & 1000- ПР1019-13 варіант 1	Комплектна система кріплення У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	36	компл.	36	<u>541,41</u> 19490,76	<u>520,95</u> 18754,20	<u>15,63</u> 562,68	<u>4,83</u> 173,88	
18 & 1000- ПР1218-1 варіант 1	Сонячний фотогальванічний модуль 285 Вт У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	36	шт.	36	<u>541,41</u> 19490,76	<u>520,95</u> 18754,20	<u>15,63</u> 562,68	<u>4,83</u> 173,88	
19 & 1000- ПР1218-2 варіант 1	Інвертор 9 кВт У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	36	шт.	36	<u>3090,25</u> 111249,00	<u>2973,49</u> 107045,64	<u>89,20</u> 3211,20	<u>27,56</u> 992,16	
20 & 1504-19069- 5 варіант 4	Шафа електрична в зборі У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	1	шт.	1	<u>70618,4</u> 70618,40	<u>67950,00</u> 67950,00	<u>2038,50</u> 2038,50	<u>629,90</u> 629,90	
21 & 1511-3001-2 варіант 1	Акумулятор АКБ 12 В, 200 А У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	4	шт.	4	<u>3408,42</u> 3408,42	<u>3279,63</u> 3279,63	<u>98,39</u> 98,39	<u>30,40</u> 30,40	
	У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	4	шт.	4	<u>10216,13</u> 40864,52	<u>9830,10</u> 39320,40	<u>294,90</u> 1179,60	<u>91,13</u> 364,52	
	Разом по розділу V У тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується		грн.		247501,79 247501,79	238149,87 238149,87	7144,37 7144,37	2207,55 2207,55	

4 Програмний комплекс АВК - 5 (3.3.3.1) укр.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "12 квітня" 2019 р.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

373_ДЦ_ИВРЛС_4-1-1

- 4 -

Склав



_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

AC (A. B. E. K. M. P. A. N. I. T. S. O. D. E.)



Капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16 ДЦ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1
на будівельно-монтажні роботи
капітальний ремонт зовнішніх електромереж Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

366,04941 тис. грн.
0,83498 тис.люд.-год.
69,57174 тис. грн.
5,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "12 квітня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	М8-88-3	Конструкції металеві	т	0,2	<u>6486,15</u>	-	1297,23	1297,23	-	95,68	19,14
2	1000-ПР1019-13 варіант 1	Комплектна система кріплення	компл.	36	<u>6486,15</u> <u>520,95</u>	-	18754,2	-	-	-	-
3	М10-669-8	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	36	<u>117,67</u> <u>117,67</u>	-	4236,12	4236,12	-	1,84	66,24
4	1000-ПР1218-1 варіант 1	Сонячний фотогальванічний модуль 285 Вт	шт.	36	<u>2973,49</u>	-	107045,64	-	-	-	-
5	М10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1292,84</u> <u>1292,84</u>	-	1292,84	1292,84	-	16,56	16,56


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 1000- ПР1218-2 варіант 1	Інвертор 9 кВт		шт.	1	67950,00	-	67950	-	-	-	-
7 М8-123-5	Монтаж стелажа металевого одноярусного одностороннього		м	1	124,73 124,73	-	124,73	124,73	-	1,84	1,84
8 & 1000- ПР1004-23 варіант 1	Стелаж		шт.	1	1800,00	-	1800	-	-	-	-
9 М8-126-1	Акумулятор одноелементний, ємкість 200 А.зод		шт	4	76,16 76,16	-	304,64	304,64	-	1,15	4,6
10 & 1511- 3001-2 варіант 1	Акумулятор АКБ 12 В, 200 А		шт	4	9830,10	-	39320,4	-	-	-	-
11 М8-599-9	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг		шт	1	385,68 385,68	-	385,68	385,68	-	5,52	5,52
12 & 1504- 19069-5 варіант 4	Шафа електрична в зборі		шт	1	3279,63	-	3279,63	-	-	-	-
13 & С101- 1019-10	Додаткові матеріали		компл.	1	8410,29	-	8410,29	-	-	-	-
14 Е21-2-7	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм		100м	2	2462,05 2462,05	-	4924,1	4924,1	-	41	82
15 & С101- ПР3-68 варіант 2	Гофрована труба d = 25 мм		м	200	3,10	-	620	-	-	-	-
16 & С101- 0330-41 варіант 1	Кліпса для гофрукава 25мм		од.	350	1,41	-	493,5	-	-	-	-
17 М8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг		100 м	4,6	1218,63 1218,63	-	5605,7	5605,7	-	18,4	84,64



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18 & С101-1019-1 варіант 1	Altek Кабель Solar 6 мм2 одножильний (червоний)	М	200	40,13	-	-	8026	-	-	-	-	
19 & С101-1019-2	Altek Кабель Solar 6 мм2 одножильний (чорний)	М	200	40,13	-	-	8026	-	-	-	-	
20 & С101-1019-3	Кабельний з'єднувач МС4	шт.	20	60,08	-	-	1201,6	-	-	-	-	
21 & С171-3348П	Кабельний розгалужувач МС4	шт.	9	288,35	-	-	2595,15	-	-	-	-	
22 & С101-088-36 варіант 1	Провід ШВВП 3x2,5	метр	5	30,95	-	-	154,75	-	-	-	-	
23 & С101-088-35 варіант 1	Провід ШВВП 2x4	метр	50	20,34	-	-	1017	-	-	-	-	
24 & С101-088-35 варіант 2	Провід ШВВП 3x1	метр	5	13,27	-	-	66,35	-	-	-	-	
25 & С101-0410-84 варіант 1	Хомут пластиковий 3,6x300 мм, (100 шт./упак)	шт.	10	45,97	-	-	459,7	-	-	-	-	
26 П1-19-10	Схема електромагнітного блокування комутаційних апаратів, кількість блокованих апаратів до 5	Схема	1	1310,11 1310,11	-	-	1310,11	1310,11	-	14,4	14,4	
27 П1-19-14	Схема вторинної комутації короткозамикача або віддільника	Схема	1	1455,68 1455,68	-	-	1455,68	1455,68	-	16	16	
28 П1-50-9	Установка з кремнієвими генераторами, потужність до 100 кВт	шт.	3	13828,96 13828,96	-	-	41486,88	41486,88	-	152	456	
Разом прями витрати по кошторису							331643,92	62423,71	-	-	766,94	
Разом устаткування, грн.							238149,87					
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							9351,92					
Всього устаткування, грн.							247501,79					
Разом будівельні роботи, грн.							93494,05					
В тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							31070,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62423,71 25053,57 68,04 7148,03 118547,62					

		Всього по кошторису					366049,41					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					834,98					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69571,74					




Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 4-1-1**на будівельно-монтажні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудо-місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти і переходи від нормативно-розрахункової кошторисної трудо-місткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників, що передбачені в загально-виробничих витратах)	Усереднені на вартість людино-години праці, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, внесок виробничих витрат	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів по працевдатності,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			люд-год	виробничих витратах	люд-год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд-год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	M8-88-3	0,2	95,68	0,097	9,281	105,06	975,06	6486,15	1641,47	2,42	231,55	2848,08
3	M10-669-8	36	19,14	0,079	1,86	105,06	1297,23	1297,23	328,3	1,97	46,31	569,62
5	M10-99-6	1	1,84	0,079	0,1454	105,06	15,27	117,67	29,25	1,97	3,62	48,14
			66,24	0,079	5,23	105,06	549,72	4236,12	1053	1,97	130,32	1733,04
			16,56	0,079	1,3082	105,06	137,44	1292,84	314,66	1,97	32,62	484,72
			16,56	0,079	1,31	105,06	137,44	1292,84	314,66	1,97	32,62	484,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	M8-123-5	1	1,84	0,097	0,1785	105,06	18,75	124,73	31,57	2,42	4,45	54,77
9	M8-126-1	4	1,84	0,097	0,18	105,06	18,75	124,73	31,57	2,42	4,45	54,77
11	M8-599-9	1	1,15	0,097	0,1116	105,06	11,72	76,16	19,33	2,42	2,78	33,83
14	E21-2-7	2	4,6	0,097	0,45	105,06	46,88	304,64	77,32	2,42	11,12	135,32
17	M8-148-1	4,6	5,52	0,097	0,5354	105,06	56,25	385,68	97,22	2,42	13,36	166,83
26	П11-19-10	1	5,52	0,097	0,54	105,06	56,25	385,68	97,22	2,42	13,36	166,83
27	П11-19-14	1	41	0,097	3,977	105,06	417,82	2462,05	633,57	2,13	99,22	1150,61
28	П11-50-9	3	82	0,087	7,95	105,06	835,64	4924,1	1267,14	2,13	198,44	2301,22
			18,4	0,087	1,7848	105,06	187,51	1218,63	309,35	2,13	44,53	541,39
			84,64	0,087	8,21	105,06	862,55	5605,7	1423	2,13	204,84	2490,39
			14,4	0,087	1,2528	105,06	131,62	1310,11	317,18	2,13	30,67	479,47
			14,4	0,087	1,25	105,06	131,62	1310,11	317,18	2,13	30,67	479,47
			16	0,087	1,392	105,06	146,24	1455,68	352,42	2,13	34,08	532,74
			16	0,087	1,39	105,06	146,24	1455,68	352,42	2,13	34,08	532,74
			152	0,087	13,224	105,06	1389,31	13828,96	3348,02	2,13	323,76	5061,09
			456		39,67		4167,93	41486,88	10044,06		971,28	15183,27
	Разом:		766,94		68,04		7148,03	62423,71	15305,87		1677,49	24131,39

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (7148,03 + 62423,71 * 1) * 0,0078 = \mathbf{542,66 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (7148,03 + 62423,71 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{119,39 \text{ грн.}}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 =$$


$$= (7148,03 + 62423,71 * 1) * 0,003739 = \mathbf{260,13 \text{ грн.}}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загально виробничі витрати: $24131,39 + 542,66 + 119,39 + 260,13 = 25053,57$ грн.

Склав




[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси

№ 170
від "06" 05 2019р.

Ми, що нижче підписалися, Київський університет імені Бориса Грінченка в особі О.П. Турунцев з однієї сторони та ТОВ "ПІВДЕННО - СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" в особі І.С. Сенченко з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси:

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Провід ШВВП 2x4	метр	24,41
2	Провід ШВВП 3x1	метр	15,92
3	Провід ШВВП 3x2,5	метр	37,14
4	Кліпса для гофрорукава 25мм	од.	1,69
5	Хомут пластиковий 3,6x300 мм, (100 шт./упак)	шт.	55,16
6	Гофрована труба d = 25 мм	м	3,72
7	Altek Кабель Solar 6 мм2 одножильний (червоний)	м	48,16
8	Altek Кабель Solar 6 мм2 одножильний (чорний)	м	48,16
9	Кабельний з'єднувач MC4	шт.	72,1
10	Додаткові матеріали	компл.	10092,35
11	Кабельний розгалужувач MC4	шт.	346,02
12	Стелаж	шт.	2244,83
13	Комплектна система кріплення	компл.	649,69
14	Сонячний фотогальванічний модуль 285 Вт	шт.	3708,3
15	Інвертор 9 кВт	шт.	84742,08
16	Шафа електрична в зборі	шт.	4090,1
17	Акумулятор АКБ 12 В, 200 А	шт.	12259,36

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невід'ємною частиною Договору _____ і має рівну з Договором юридичну силу.

(Handwritten signature and stamp)



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На будівельно-монтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Конструкції металеві	т	0,2	
2	Відбивач оптико[фото]-електричний нерухомий	шт	36	
3	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	
4	Монтаж стелажа металевого одноярусного однорядного	м	1	
5	Акумулятор одноелементний, ємкість 200 А.год	шт	4	
6	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг	шт	1	
7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	200	
8	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	460	
9	Схема електромагнітного блокування комутаційних апаратів, кількість блокованих апаратів до 5	Схема	1	
10	Схема вторинної комутації короткозамикача або віддільника	Схема	1	
11	Установка з кремнієвими генераторами, потужність до 100 кВт	шт	3	

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

(Компанія АВК) _____

Календарний графік

На виконання робіт: «Капітальний ремонт зовнішніх електромереж
Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка, з
встановленням альтернативних джерел енергії (сонячні батареї), та виготовленням
проектно-кошторисної документації за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна,16»


Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Строки виконання робіт		
	2019 рік		
	Період		
	квітень	травень	червень
Проектно-вишукувальні роботи	-	25 к.д.	
Поставка обладнання		14 к.д.	
Монтажні та пусконаладжувальні роботи		25 к.д.	16 к.д.

Замовник:

Київський університет
імені Бориса Грінченка
Місцезнаходження:
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
Код ЄДРПОУ 02136554
р/р № 35423147098659
в ГУ ДКСУ у м. Києві
код банку 820019
Індивідуальний податковий № 021365526534
Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398
Адреса електронної пошти: xtender@kubg.edu.ua
Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННО -
СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, буд. 1
Код ЄДРПОУ 35609343
р/р 26001020013972 банк: АБ «Південний», м.
Одеса, МФО: 328209
Індивідуальний податковий № 356093404619
Номер свідоцтва платника ПДВ: 100082183
Адреса електронної пошти:
psbktender@gmail.com



Підписав: І. Турунцев
Заступник директора з питань господарської роботи



Заступник директора з енергозбереження та енергозберігаючих технологій
І.С. Сенченко