

ДОГОВІР № 265/1

на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: м. Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б

м. Київ

«27» 08 2019 року

Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Замовник), в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу від 31.08.2017 р. № 513 «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету», з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ"** (далі – Підрядник), в особі директора Кукси Володимира Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати і здати в установлений Договором строк Замовникові роботи відповідно до погодженої і затвердженої в установленому порядку кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати передбачені умовами Договору вихідні дані для виконання робіт з капітального ремонту покрівлі навчального корпусу №1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: м. Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б (далі – Об'єкт) (ДК 021:2015 (CPV:2008) - 45260000-7 «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»).

1.2. Обсяги будівельно-монтажних робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Будівельно-монтажні роботи, виконані Підрядником, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість матеріалів, які були використані Підрядником.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених будівельно-монтажних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта Замовником.

2.3. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами.

2.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

2.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний рахунок, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

2.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) у виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше

десяти робочих днів повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

2.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

2.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

2.9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

2.10. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, ДСТУ та становить **2 105 626.70 грн. (Два мільйони сто п'ять тисяч шістсот двадцять шість грн. 70 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 350 937,78 грн. (Триста п'ятдесят тисяч дев'ятсот тридцять сім грн. 78 коп.).**

3.2. Договірна ціна за цим Договором може коригуватися (в бік зменшення вартості виконання робіт) в процесі виконання проектних та будівельно-монтажних робіт у наступних випадках:

- зміни обсягів та складу будівельно-монтажних робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником;
- виникнення обставин непереборної сили;

3.3. Фінансування будівельно-монтажних робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів у строки, встановлені пунктами 3.6. цього Договору.

3.4. Вартість будівельно-монтажних робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.

Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни підрядника обчислюються на підставі нормативів (ДСТУ – Н Б Д.1.1-3:2013).

3.5. Розрахунки здійснюються Замовником після надання Підрядником підписаних та скріплених печаткою актів виконаних проектних та будівельно-монтажних робіт (за формою №№ КБ-2в, КБ-3), перевірки технічного нагляду обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, затвердженій кошторисній документації (яка отримала позитивний висновок), умовам цього Договору, підписання актів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 5 робочих днів.

3.6. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

4. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1. Підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт після підписання цього Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і повинен завершити виконання монтажно-будівельних робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка.

4.2. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за Договором визначається календарним планом-графіком, що є невід'ємною частиною цього договору (Додатком № 5).

4.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання будівельно-монтажних робіт і здачу їх Замовнику.

4.4. Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.

4.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівельно-монтажних робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у

порядку, визначеному цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п.1.1. Договору, у строк не пізніше 3-х робочих днів після укладення Договору.

5.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію.

5.1.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані будівельно-монтажні роботи.

5.1.4. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

5.1.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

5.1.6. Виконувати інші зобов'язання, передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

5.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених будівельно-монтажних робіт, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.

5.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

5.2.4. Повернути Підряднику акти виконаних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт та документи, які з ними надаються, без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).

5.2.5. Зменшувати обсяг виконання будівельно-монтажних робіт та вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.6. Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадку банкрутства Підрядника.

5.2.7. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (у тому числі, якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з етапів становить більше тридцяти календарних днів), що закінчення їх у строк, визначений договором підяду, стає неможливим.

5.2.8. Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання будівельно-монтажних робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

5.2.9. Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації.

5.2.10. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням його умов Підрядником Договору.

5.2.11. Замовник також має інші права, які впливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

- 5.3.2.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт у встановлені згідно з календарним графіком (планом) виконання робіт строки.
- 5.3.3.** Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією.
- 5.3.4.** Забезпечити Об'єкт охороною (огородження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.
- 5.3.5.** Забезпечити відповідність будівельного майданчика відповідним вимогам ДСТУ, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.
- 5.3.6.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, проектно-кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам.
- 5.3.7.** Використовувати матеріали, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівельно-монтажних робіт, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та державними будівельними нормами.
- 5.3.8.** Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені будівельно-монтажні роботи.
- 5.3.9.** Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.
- 5.3.10.** Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку виконання будівельно-монтажних робіт, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.
- 5.3.11.** Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.
- 5.3.12.** Звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт відповідно до вимог пункту 75 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).
- 5.3.13.** Підрядник здійснює оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).
- 5.3.14.** Підрядник зобов'язується повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).
- 5.4. Підрядник має право:**
- 5.4.1.** Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані будівельно-монтажні роботи в межах фінансування Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1.** У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.
- 6.2.** За порушення термінів виконання зобов'язань по договору з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% зазначеної вартості.

6.3. У разі невиконання договірних зобов'язань протягом строку, зазначеного у Додатку № 5 Договору, Підрядник сплачує штрафні санкції (пеню) за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє на час укладання Договору, крім випадків, передбачених пункті 6.2. Договору.

6.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робіт або протягом гарантійного терміну.

6.5. У випадку неналежного виконання будівельно-монтажних робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

6.6. У разі неналежного виконання зобов'язання Підрядником Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від оплати за зобов'язанням. При цьому Замовник звільняється від відповідальності за таку відмову.

6.7. У разі порушення Підрядником зобов'язання за Договором Замовник має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із цим Підрядником.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (війна, блокада, страйк, аварія), що призводять до порушення умов цього Договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є висновок, виданий в установленому порядку Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

9.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник, який передає Підряднику його примірник проектною документації.

9.2. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

9.3. Замовлення, поставка, розвантаження, складування, охорона і подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання здійснюються силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на нього покладається ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі всіх робіт за договором Замовнику.

9.4. Підрядник забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами з урахуванням норм витрат матеріалів.

10. ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

10.1. Технічний нагляд забезпечує Замовник для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт за цим Договором.

10.2. Технічний нагляд здійснює особа, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

10.3. Кошти на здійснення технічного нагляду передбачити у зведеному кошторисному розрахунку на підставі норм ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п. 5.8.13 у розмірі не більше 1,5 % від БМР глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку – уточнення (зменшення) вартості робіт проводиться з урахуванням таких витрат.

11. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

Ризиком випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва у розумінні цього Договору є небезпека (загроза) його знищення (пошкодження) після укладення Договору і виникнення шкоди в результаті впливу зовнішніх сил або таких властивостей об'єкта будівництва, які не є його недоліками, тобто знищення (пошкодження) об'єкта будівництва відбувається за обставин, які неможливо поставити у вину Сторонам Договору.

11.2. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва надсилається Замовнику невідкладно після його виявлення. Пошкодження підлягають усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням їх складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.

11.3. Страхування об'єкта будівництва та комплексу робіт здійснюється Підрядником.

11.4. Протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього Договору Підрядник має надати Замовнику докази укладення ним договору страхування, включаючи відомості про страховальника, розмір страхової суми та застраховані ризики (копія договору, платіжного доручення).

11.5. Недоліки робіт або використуваного для робіт матеріалу, допущені з вини Підрядника, мають бути усунені Підрядником за його рахунок.

12. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

12.1. Завершальним етапом монтажних та пусконаладжувальних робіт є комісійно оформлений акт відповідності за формою И1 або И2, та надання звіту про інспектування систем протипожежного захисту представниками третьої сторони. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених будівельно-монтажних робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

12.2. Передача виконаних будівельно-монтажних робіт Підрядником і приймання їх замовником оформлюється актами про виконані роботи.

12.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених будівельно-монтажних робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

12.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені, Замовник має право відмовитися від прийняття таких будівельно-монтажних робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

12.5. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

13.1. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін.

13.2. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Підрядником. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Підрядника про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2019 року.

14.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

Додаток № 1 – дефектний акт;

Додаток № 2 – локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 3 – зведений кошторис на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 4 – договірна ціна на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 5 – календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт;

Додаток № 6 – пояснювальна записка до кошторису.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник:

Київський університет
імені Бориса Грінченка

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Код ЄДРПОУ 02136554

р/р № 35429141048659

в ГУ ДКСУ у м. Києві

код банку 820019

Індивідуальний податковий № 021365526534

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398

Адреса електронної пошти: xtender@kubg.edu.ua

Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ»

Місцезнаходження:

03113, м. Київ, Шевченківський р-н,

пр-т Перемоги, буд. 62-Б, офіс 4,

Код за ЄДРПОУ: 41638010,

р/р 26002000488301 у банку

АТ «АКБ «КОНКОРД», МФО 307350,

Індивідуальний податковий №: 416380126593

Тел.: +38 (097) 599-56-09

Проректор з організаційних питань та
адміністративно-господарської роботи

О. П. Турунцев

М.П.

Директор

Кукса В.М.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Григорук
 (назва організації, що затверджує)
Григорук
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 "27" *серпень* 2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Демонтаж

Умови виконання робіт Роботи виконуються на покрівлі існуючого будинку

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	920	
2	Розбирання покриттів покрівлі з вентиляційних шахт.	м2	86	
3	Розбирання цементних покриттів вентиляційних шахт товщ.30 мм	м2	72,3	
4	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,4 м2	виріб	150	
5	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	м2	28,3	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
7	Знімання дверних полотен	м2	1,98	
8	Знімання наличників	м	11	
9	Демонтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,05	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кулиса В.М. I

Кулиса В.М. I

Григорук
 (назва організації, що затверджує)
Григорук
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Змістовний відділ з питань безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)
Мереханд з Анатолійовичем Митасюк то АТР
(посада, підпис, ініціали, прізвище) О.Р. Турчинов
"27" серпня 2019р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Покрівля

Умови виконання робіт Роботи виконуються на покрівлі існуючого будинку

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Улаштування покрівлі			
1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (геотекстіль)	м2	380	
2	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	1012	
	Розділ №2. Опорядження стін вент шахт			
3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Церезит. Стіни гладкі	м2	130	
4	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	150	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

И Кучен В.М.
И Кучен В.М.

31/08. А. Суворовський
К. Сидоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Національний університет імені Бориса Грінченка
(назва організації, що затверджує)
Професор з спеціалізованих класів до АТТ
(посада, підпис, ініціали, прізвище) С. Р. Гуржуров
"27" серпня 2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Огородження

Умови виконання робіт Роботи виконуються на покрівлі існуючого будинку

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Стійки металеві.			
1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,6468	
2	Укріплення стояків металевих ґрат огороження	шт	30	
3	Анкерування стійок Сх-5	кг	130	
	Розділ №2. Сітки металеві			
4	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м	158,24	
	Розділ №3. Елементи кріплення огорожі.			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кученя В.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кученя В.М.

С.В. Свіриденко (С.В.)

Ю.А. Дзавелюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"29" серпня 2019 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Ігровий майданчик

Умови виконання робіт Роботи виконуються на покрівлі існуючого будинку

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м ²	м ²	172,8	
2	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	532	
3	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-206	
4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-120	
5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	-532	
6	Улаштування покриття з водостійкої фанери.	м ²	172,8	
7	Улаштування резинового покриття товщиною шару 20 мм	м ²	172,8	
Розділ №1. Доріжка типу "кам'яний килим"				
8	Гідроізоляція поверхонь полімерцементною сумішшю Пенетрон	м ²	130	
9	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм	м ²	130	
10	Улаштування покриттів наливних лаком в два шари	м ²	130	
11	Улаштування прижимної планки на шурупах	м	190	
Розділ №2. Пандус П1.4 шт				
12	Улаштування бетонної підготовки	м ³	1	
13	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м ³	1,2	
Розділ №3. Розмітка поля.				
14	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1:1, при ширині лінії 50 мм	м	112	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]




ДК 021:2015 (CPV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б) ТЕНКУМА

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Демонтаж

ДК 021:2015 (CPV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37,70517 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49427 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 28,53134 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2019 р.


№ п/п	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН8-2-1	Розбирання покріттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	9,2	1477,90	33,62	13596,68	13287,38	309,3	27,51	253,09
2	РН8-2-1	Розбирання покріттів покрівлі з вентиляційних шахт.	100м2	0,86	1477,90	33,62	1270,99	1242,08	28,91	27,51	23,66
3	РН7-2-8	Розбирання цементних покріттів вентиляційних шахт товщ. 30 мм	100м2	0,723	1444,28	-	2120,73	2120,73	-	50,88	36,79
4	РН14-64-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,4 м2	виріб	150	2933,23	-	4957,5	4957,5	-	0,6	90
5	РН11-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 10 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,283	18738,32	-	5302,94	4132,73	-	211,55	59,87
6	РН6-13-1	Демонтаж верхніх коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	10161,85	-	101,62	101,55	-	184,37	1,84
					10155,10	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0198	2391,27	-	47,35	47,35	-	44,68	0,88
8	РН6-15-1	Знімання напичників	100 м	0,11	355,91	-	39,15	39,15	-	6,65	0,73
9	Е9-34-1 к=0,7	Демонтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів есередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,05	5060,50	-	253,03	253,03	-	82,432	4,12
Разом прями витрати по кошторису								26181,5	338,21		470,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								27689,99			

Всього по кошторису								37705,17			
Кошторисна трудоємність, люд.год.								494,27			
Кошторисна заробітна плата, грн.								28531,34			

Склав

Перевірив



Handwritten signature: С.А. Шевченко
Handwritten signature: А.С. Свратенцова А.В.

ДК 021:2015 (СРV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б) ТЕНКУМА

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 на Покрівля

ДК 021:2015 (СРV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

351,8135 тис. грн.
1,56048 тис.люд.-год.
105,16698 тис. грн.
4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (зеотекстіль)	100м2	3,8	403,78 393,27	10,51	1534,36	1494,43	39,93	7,14	27,13
2	С1555-106-1	Геотекстиль щільністю 136 г/м2 ТУРАР SF-40	м2	418	26,64	-	11135,52	-	-	-	-
3	РН8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газоламеневих пальників, в два шари	100м2	10,12	2718,65 2109,58	53,59	27512,74	21348,95	542,33	33,18	335,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С111-594 варіант 1	Праймер ТН№1	т	0,8096	24981,08	-	20224,68	-	-	-	-
5	С111-856-55	Євроруберойд - "Техніколь ЕКП"	м2	1163,8	45,60	-	53069,28	-	-	-	-
6	С111-856-56	Євроруберойд - "Техніколь ХКП"	м2	1143,56	45,60	-	52146,34	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							165622,92	22843,38	582,26		362,91
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							165622,92 142197,28 22843,38 8339,87 17,95 1811,16 173962,79				

Всього по розділу 1							173962,79				
Розділ 2. Опорядження стін вент шахт											
7	ЕН15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Церезит. Стіни гладкі	100 м2	1,3	39981,53 38662,77	-	51975,99	50261,6	-	551,931	717,51
8	С114-5-У1 варіант 1	Плити теплоізоляційні ZOVAT 135	м3	4	2898,76	-	11595,04	-	-	-	-
9	С111-1624-5-6С- В2-1	Грунтувка АС-3	кг	17	36,77	-	625,09	-	-	-	-
10	С111-1650-2-3-В1- В3	Клейова суміш Polimin П-19	кг	790	4,01	-	3167,9	-	-	-	-
11	варіант 1 С1545-44-1-11-2-В1- В1	Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою термоголівкою 10x50	шт	1050	1,79	-	1879,5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 & С111-1650-79-В1-В2	Скlostка армуюча		м2	143	18,91	-	2704,13	-	-	-	-
13 & С111-1624-5-6С-В2	Універсальна ґрунтувальна суміш АС-5		л	26	12,04	-	313,04	-	-	-	-
14 & С111-1895-1-6Щ-В3	Мінеральна штукатурка АВ 15		кг	520	35,29	-	18350,8	-	-	-	-
15 & С111-1674-1-В1-В2	Силікатна фарба		кг	39	78,41	-	3057,99	-	-	-	-
16 РН15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2		ґрати	150	191,46 164,28	-	28719	24642	-	2,71	406,5
17 & С111-1756-1	Ґрати вентиляційні		шт	150	191,09	-	28663,5	-	-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 2						151051,98	74903,6			1124,01
	Разом будівельні роботи, грн.						151051,98				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						76148,38				
	всього заробітна плата, грн.						74903,6				
	Загальновиробничі витрати, грн.						26798,74				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						55,61				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						5608,84				
	Всього будівельні роботи, грн.						177850,72				

	Всього по розділу 2						177850,72				
	Разом прями витрати по кошторису						316674,9	97746,98	582,26		1486,92
	Разом будівельні роботи, грн.						316674,9				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						218345,66				
	всього заробітна плата, грн.						97746,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							35138,6 73,56 7420 351813,5				
							351813,5				
							1560,48				
							105166,98				

Загальновиборничі витрати, грн.
 трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.
 заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.
 Всього будівельні роботи, грн.


Всього по кошторису
Кошторисна трудомісткість, люд. год.
Кошторисна заробітна плата, грн.

Склад

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Handwritten signature: *Григор'єв А.В.*
 Handwritten signature: *Григор'єв А.В.*

ДК 021:2015 (CPV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б) ТЕНКУМА

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3

на Ігровий майданчик

ДК 021:2015 (CPV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1084,39339 тис. грн.
1,68314 тис.люд.-год.
115,99667 тис. грн.
4,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2019 р.

№ п/п	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH7-14-6	Укладання по покривиттю лаг з дощок площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,728	3130,34	-	5409,23	5409,23	-	53,62	92,66
2	C111-1628-1	Направляюча алюмінієва під террасу дошки 80x40x2 мм;6000 мм	шт	54	3130,34 1479,32	-	79883,28	-	-	-	-
3	C113-2102-1	Регулююча опора BUZON DPH-6-PH5.Регуліровка по висоті: 175-285 мм	шт	206	467,01	-	96204,06	-	-	-	-
4	C113-2102-1	Регулююча опора BUZON DPH-4-PH5.Регуліровка по висоті: 77-108 мм.	шт	206	275,49	-	56750,94	-	-	-	-
5	C113-2102-1	Регулююча опора BUZON DPH-3-PH5.Регуліровка по висоті: 55-79 мм.	шт	80	246,34	-	19707,2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С113-2102-1	Регулююча опора BUZON DPH-02		шт	40	127,64	-	5105,6	-	-	-	-
7 & С111-960-1	Регулююча опора по висоті: 25-36 мм.		шт	532	57,31	-	30488,92	-	-	-	-
8 & С118-69-1	Базова засувка для лаги. Ширина лаги не більше 65 мм.		шт	532	9,68	-	5149,76	-	-	-	-
9 & С118-69-1	Стопор пластиковий середній. Для фіксації DCW-2В або ВС-ВАТТЕН доопори.		шт	532	5,65	-	3005,8	-	-	-	-
10 С171-2198	Пластиковий шплінт. Фіксує ступор пластиковий.		шт	3400	0,41	-	1394	-	-	-	-
11 RH20-27-7	Саморізи по металлу 3,5x35 мм		100шт	5,32	8162,54	177,84	43424,71	42478,6	946,11	115,67	615,36
12 RH20-27-8	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм		100шт	-2,06	1495,71	35,73	-3081,16	-3007,56	-73,6	21,15	-43,57
13 RH20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати		100шт	-1,2	1459,98	6,54	-2692,28	-2627,98	-13,47	0,1127	-0,23
14 RH20-27-9	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати		100шт	-5,32	2243,57	53,59	-13073,37	-12779,92	-64,3	31,725	-38,07
15 RH7-15-2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати		100шт	1,728	2189,98	9,80	6136,4	6130,67	-11,76	0,1691	-0,2
16 & С112-268-1	Улаштування покриття з водостійкої фанери.		м2	172,8	2457,40	55,16	95532,48	-	-293,45	34,8	-185,14
17 EH11-6-2	Улаштування резинового покриття товщиною шару 20 мм		100м2	1,728	2402,24	10,09	15069,23	14182,89	-53,68	0,174	-0,93
18 С111-609	Грунтовка двокомпонентна поліуретанова HASP PU-02		кг	52	3547,84	-	14337,44	-	-	-	-
19 С111-609	Клей поліуретановий		кг	520	152,30	-	79196	-	-	-	-
20 С111-609	Травмонебезпечне покриття з резинової EPDM крихти		кг	2592	12,56	-	32555,52	-	-	-	-
21 E13-55-1	Розділ 1. Доріжка типу "кам'яний килим"										
22 & С1633-107ВД-1	Гідроізоляція поверхонь полімерцементною сумішшю Пенетрон Гідроізоляційне покриття для захисту бетону Пенетрон (Проникальна гідроізоляція)		100м2	1,3	8539,66	-	11101,56	11085,46	-	127,121	165,26
			кг	172	8527,28	-	7416,64	-	-	-	-
					43,12	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ЕН11-21-2 Н2;Н5=1,15	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових пластичних товщиною 8 мм Грунт Universal Primer -2К-4060	100м2	1,3	10701,88 8379,15	2310,70	13912,44	10892,9	3003,91	139,909	181,88
24	С111-609 варіант 4	Клей поліуретановий	кг	39	374,66	-	14611,74	-	-	-	-
25	С111-609 варіант 2	Мастика Нуредесмо R-Н.А.А.	кг	300	152,30	-	45690	-	-	-	-
26	С111-609 варіант 5	Кварцева крошка з кварцевим піском	кг	300	145,45	-	43635	-	-	-	-
27	С111-609 варіант 6	Улаштування покриттів наливних лаком в два шари	кг	1300	143,54	-	186602	-	-	-	-
28	ЕН11-24-1 к=2	Улаштування покриттів наливних лаком в два шари	100м2	1,3	35961,44 25709,01	-	46749,87	33421,71	-	337,3	438,49
29	Н2;Н5=1,15 & С111-490- П-1	Лак НК-2207	кг	17	293,03	-	4981,51	-	-	-	-
30	варіант 1 ЕН11-43-3	Улаштування прихимої планки на шурупах	100м	1,9	926,90 923,69	-	1761,11	1755,01	-	14,191	26,96
31	Н2;Н5=1,15 & С118-14-1	Планки прихимні алюмінієві 150x5 мм	м	190	82,04	-	15587,6	-	-	-	-
32	С111- 1630-8-1Р-1 варіант 1	Дюбель LYT LK Sorimat 6x40 мм	шт	1300	3,13	-	4069	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1									3003,91		812,59
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.									396118,47		
Всього по розділу 1									416193,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Пандус П1.4 шт									
33	ЕН6-1-1 Н2;Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01	202437,28	-	2024,37	95,46	-	173.305	1,73
34	ЕН11-8-3 Н2;Н5=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової	м3	1,2	9545,64 1059,10 343,31	-	1270,92	411,97	-	6.233	7,48
		Разом прями витрати по розділу 2					3295,29	507,43	-	-	9,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3295,29				
							2787,86				
							507,43				
							194,82				
							0,46				
							45,98				
							3490,11				
							3490,11				
		Розділ 3. Розмітка поля.									
35	ЕН27-44-1 Н2;Н5=1,15	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 50 мм	100 м	1,12	401,76 401,76	-	449,97	449,97	-	6.969	7,81
36	& С1633-63ВД-1 варіант 1	Фарба дорожня АК-111	кг	6,8	20,43	-	138,92	-	-	-	-
37	550101-84 варіант 2	Стойка баскетбольна Spalding Angled Pole 54"	шт	2	25300,00	-	50600	-	-	-	-
38	550101-85 варіант 1	Стойки волейбольна мобільна	шт	1	20640,00	-	20640	-	-	-	-
39	550101-31 варіант 1	Сітка для класичного волейболу "Еліт 10" біла	шт	1	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					73128,89	449,97	-	-	7,81
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					72540				
							2848,64				
							75388,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					588,89 138,92 449,97 169,73 0,39 38,95 758,62				
		Всього по розділу 3					76147,26				
		Разом прями витрати по кошторису					1043046, 41 72540 2848,64 75388,64 970506,41	107898,41	4405,01 94,2		1602,18 1,62
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготовельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					858202,99 107992,61 38498,34 79,34 8004,06 1009004, 75				
		Всього по кошторису					1084393, 39				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1683,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							115996,67				

Кошторисна заробітна плата, грн.

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



AE (Евсіпайенкова д.В.) [Signature]

[Signature] (Ю. А. Сукачова)

ДК 021:2015 (CPV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорта за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б) ТЕНКУМА

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на Огородження

ДК 021:2015 (CPV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорта за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 244,50037 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77973 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 49,70151 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 серпня" 2019 р.

№ п/п	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е9-24-1 к=1,15	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, знутрозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,6468	6212,50 6150,27	-	4018,25	3977,99	-	103,96	67,24
2	С113-11-1-В2	Стіжка труба профільна 80х60х2 L=4900 30 шт	т	0,5928	27856,89	-	16513,56	-	-	-	-
3	С113-11-1-В2	Кронштейн труба профільна 80х60 L=500 30 шт	т	0,054	27856,89	-	1504,27	-	-	-	-
4	РН9-11-1	Укріплення стояків металевих ґрат огороження	100шт	0,3	2107,68 2107,68	-	632,3	632,3	-	36,56	10,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	C1424-11601-4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	1,31	2056,36	-	2693,83	-	-	-	-			
6	PH4-18-1 застос.к=0,5	Анкеровання стійок Сх-5	100 кг	1,3	3385,50	-	4401,15	4401,15	-	58,725	76,34			
7	C111-2009-8	Суміш для анкерівки Seresit CX 5	кг	130	45,10	-	5863	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 1							9011,44				154,55			
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							35626,36	35626,36	26614,92	9011,44	3384,47	7,65	771,32	39010,83
-----								39010,83						
Всього по розділу 1											371,8525	588,42		
Розділ 2. Сітки металеві														
8	E7-24-9 H2;H5=1,15	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	1,5824	23370,93	-	36982,16	36982,16	-	-	-			
9	C111-870-1	Сітка дротяна рубіж 5/5 мм, 2500x2030(н) (розмір чарунки 50x200 мм(н))	шт	46	1340,74	-	61674,04	-	-	-	-			
10	C111-870-1	Сітка дротяна рубіж 5/5 мм, 620x2030(н) (розмір чарунки 50x200 мм(н))	шт	52	932,74	-	48502,48	-	-	-	-			
11	варіант 1 11 & C111-870-1	Сітка дротяна рубіж 5/5 мм, 1500x2030(н) (розмір чарунки 50x200 мм(н))	шт	6	1136,89	-	6821,34	-	-	-	-			
12	варіант 2 12 & C111-870-1	Хвртка рубіж 5/5 мм, 1000x2030(н) (розмір чарунки 50x200 мм(н))	шт	2	6738,22	-	13476,44	-	-	-	-			
Разом прямі витрати по розділу 2							36982,16					588,42		
Разом будівельні роботи, грн.							167456,46	167456,46						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					130474,3 36982,16 13509,02 29,11 2936,59 180965,48					
		Всього по розділу 2					180965,48					
		Розділ 3. Елементи кріплення огорожі.										
13 & С1545-435-1		Притискна металева скоба	шт	328	10,20	-	3345,6					
14 & С111-88-1-М		Болт з напівкруглою головкою М8х30	шт	328	5,10	-	1672,8					
15 & С111-121-111-1		Гайка М8	шт	328	2,56	-	839,68					
16 & С113-1489-1		Глушка з ПВХ	шт	328	11,26	-	3693,28					
17 & С113-1539-1	варіант 2	Гумовий ущільнювач	шт	328	2,46	-	806,88					
18 & С113-1489-1		Глушка з ПВХ -80х60 мм	шт	52	40,84	-	2123,68					
19 & С113-1489-1		Пластина -250х10 мм	шт	52	35,74	-	1858,48					
20 & С111-115-11	варіант 1	Анкер Ніті HS М6 L182	шт	208	48,96	-	10183,68					
	варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 3					24524,08					
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24524,08 24524,08 24524,08 24524,08					

Форма № 5

Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації, що затверджує)



Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2105,62670 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Народ
(посилання на документ про затвердження)

"19" 08 2019р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

ДК 021:2015 (CPV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорта за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б)

Складений в поточних цінах станом на 1 серпня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення ДК 021:2015 (CPV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорта за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б)	1643,02379	75,38864	-	1718,41243
		Разом по главі 2:	1643,02379	75,38864	-	1718,41243
		Разом по главах 1-7:	1643,02379	75,38864	-	1718,41243
		Разом по главах 1-8:	1643,02379	75,38864	-	1718,41243
		Разом по главах 1-9:	1643,02379	75,38864	-	1718,41243
		Разом по главах 1-12:	1643,02379	75,38864	-	1718,41243

1	2	3	4	5	6	7
	Кошторисний прибуток (П)		30,71982	-	-	30,71982
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	5,55667	5,55667
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	1673,74361	75,38864	5,55667	1754,68892
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	350,93778	350,93778
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1673,74361	75,38864	356,49445	2105,62670

Керівник проектної організації

Кукса В.М.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кукса В.М.

Керівник відділу

Кукса В.М.

Кукса В.М.

Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації)
Підрядник ТОВ "КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво ДК 021:2015 (СРV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б), що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 1 серпня 2019 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1	Прямі витрати, в тому числі		1542,4782	1542,4782	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		277,82049	277,82049	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		1259,33223	1259,33223	-
	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		5,32548	5,32548	-
2	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		100,54559	100,54559	-
3	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Розрахунок N6 в т.ч. зворотні суми Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		1643,02379	1643,02379	-

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	30,71982	30,71982	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	5,55667	-	5,55667
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	1679,30028	1673,74361	5,55667
12		Разом по Розділу I Податок на додану вартість Всього по Розділу I	1679,30028 335,86006 2015,16034	1673,74361 -	5,55667 335,86006 341,41673
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням	75,38864		
14		Разом по Розділу II Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II Всього договірна ціна (р.I + р.II) В т.ч. зворотні суми:	75,38864 15,07772 90,46636 2105,62670	-	15,07772

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Кукса В.М.

ІЛЕНА БОРИСА ГРИНЧЕНКА
/І.В. Свєтїтенкова А.В./

ДК 021:2015 (CPV:2008)45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б)

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд-год розряд люд-год розряд люд-год	4303,05 4,0 1,62 3,0 212,95	64,56 58,01 100,88					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд-год	4517,62						
	Середній розряд робіт		розряд	4,0						
		II. Будівельні машини і механізми								
6	+CH211-902	Розчиномішувачі пересувні, місткість 250 л	маш-год	35,585876	109,32 3890,25				Оренда	
7	+CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	8,7604	105,07 920,46				Оренда	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	162,3818	<u>3,17</u> 514,75				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мастильні матеріали	грн. кВт-год кг	22,733 3,248	5325,46				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат							
9	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	147,5254					
10	СН270-236	Пилосос промисловий	маш-год	17,7606					
11	СН203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	31,13069					
12	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	24,92165					
13	СН270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-год	9,4484					
14	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	8,34624					
15	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	1,72615					
16	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	0,32775					
17	СН204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	0,74382					
18	СН209-1500	Ямокопачі	маш-год	0,9826704					
19	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	0,1265					
20	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	3,037398					
21	СН270-224	Пальник газопламеневий	маш-год	88,2464					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Будівельні матеріали, вироблені конструкторами							
22	+С111-609 варіант 6	Кварцева крошка з кварцевим піском	кг	1300	143,54 186602,00	140,42 182546,00	0,31 403,00	2,81 3653,00	30 км.
23	+С111-609 варіант 2	Клей поліуретановий	кг	820	152,3 124886,00	149,00 122180,00	0,31 254,20	2,99 2451,80	30 км.
24	&С113-2102-1 варіант 4	Регулююча опора BUZON DPH-6- PH5. Регулювання по висоті: 175-285 мм	шт	206	467,01 96204,06	457,81 94308,86	0,04 8,24	9,16 1886,96	30 км.
25	&С112-268-1 варіант 1	Фанера водостійка, марка ФСФ, товщина 30 мм	м2	172,8	552,85 95532,48	524,40 90616,32	17,61 3043,01	10,84 1873,15	30 км.
26	&С111-1628-1 варіант 1	Направляюча алюмінієва під террасну дошку 80x40x2 мм;6000 мм	шт	54	1479,32 79883,28	1450,04 78302,16	0,27 14,58	29,01 1566,54	30 км.
27	&С111-870-1	Сітка дротяна рубіж 5/5 мм, 2500x2030(н) (розмір чарунки 50x200 мм(н))	шт	46	1340,74 61674,04	1300,00 59800,00	14,45 664,70	26,29 1209,34	30 км.
28	&С113-2102-1 варіант 1	Регулююча опора BUZON DPH-4-PH5. Регулювання по висоті: 77-108 мм.	шт	206	275,49 56750,94	270,05 55630,30	0,04 8,24	5,4 1112,40	30 км.
29	&С111-856-55	Євроруберойд - "Техноніколь ЕКП"	м2	1163,8	45,6 53069,28	45,60 53069,28	-	-	
30	&С111-856-56	Євроруберойд - "Техноніколь ХКП"	м2	1143,56	45,6 52146,34	45,60 52146,34	-	-	
31	&С111-870-1 варіант 1	Сітка дротяна рубіж 5/5 мм, 620x2030(н) (розмір чарунки 50x200 мм(н))	шт	52	932,74 48502,48	900,00 46800,00	14,45 751,40	18,29 951,08	30 км.
32	+С111-609 варіант 5	Мастика Нуредесто R-H.A.A.	кг	300	145,45 43635,00	142,29 42687,00	0,31 93,00	2,85 855,00	30 км.
33	+С111-609 варіант 3	Травмонебезпечне покриття з резинової EPDM крихти	кг	2592	12,56 32555,52	12,00 31104,00	0,31 803,52	0,25 648,00	30 км.
34	&С111-960-1	Базова засувка для лаги. Ширина лаги не більше 65 мм.	шт	532	57,31 30488,92	56,16 29877,12	0,03 15,96	1,12 595,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	&C111-1756-1	Грати вентиляційні	шт	150	191,09 28663,50	187,00 28050,00	0,34 51,00	3,75 562,50	30 км.
36	+C111-594 варіант 1	Праймер ТН№1	т	0,8096	24981,08 20224,68	24705,50 20001,57	275,58 223,11	- -	30 км.
37	&C113-2102-1 варіант 2	Регулююча опора BUZON DPH-3-PH5. Регуліровка по висоті: 55-79 мм.	шт	80	246,34 19707,20	241,47 19317,60	0,04 3,20	4,83 386,40	30 км.
38	&C111-1895- 1-6Ц-В3 варіант 1	Мінеральна шпугатурка АВ 15	кг	520	35,29 18350,80	34,27 17820,40	0,33 171,60	0,69 358,80	30 км.
39	&C113-11-1- В2 варіант 1	Стійка труба профільна 80х60х2 L=4900 30 шт	т	0,5928	27856,89 16513,56	27489,00 16295,48	160,52 95,16	207,37 122,92	30 км.
40	&C118-14-1	Панки прижимні алюмінієві 150х5 мм	м	190	82,04 15587,60	80,00 15200,00	0,43 81,70	1,61 305,90	30 км.
41	+C111-609 варіант 4	Грунт Universal Primer -2К-4060	кг	39	374,66 14611,74	367,00 14313,00	0,31 12,09	7,35 286,65	30 км.
42	+C111-609 варіант 1	Грунтовка двокомпонентна поліуретанова НАSP PU-02	кг	52	275,72 14337,44	270,00 14040,00	0,31 16,12	5,41 281,32	30 км.
43	&C111-870-1 варіант 3	Хвіртка рубіж 5/5 мм, 1000х2030(н) (розмір чарунки 50х200 мм(н))	шт	2	6738,22 13476,44	6591,65 13183,30	14,45 28,90	132,12 264,24	30 км.
44	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	76,388	173,68 13267,07	170,24 13004,29	0,03 2,29	3,41 260,49	30 км.
45	&C114-5-У1 варіант 1	Плити теплоізоляційні IZOVAR 135	м3	4	2898,76 11595,04	2800,00 11200,00	41,92 167,68	56,84 227,36	30 км.
46	&C1555-106-1 варіант 1	Геотекстиль щільністю 136 г/м2 ТУРАР SF- 40	м2	418	26,64 11135,52	26,05 10888,90	0,07 29,26	0,52 217,36	30 км.
47	&C111-115-11 варіант 1	Анкер Hiiti HS M6 L182	шт	208	48,96 10183,68	48,00 9984,00	- -	0,96 199,68	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	&C1633-107ВД-1	Гідроізоляційне покриття для захисту бетону Пенетрон (Проникальна гідроізоляція)	кг	172	<u>43,12</u> 7416,64	<u>42,00</u> 7224,00	<u>0,27</u> 46,44	<u>0,85</u> 146,20	30 км.
49	&C111-870-1 варіант 2	Сітка дротяна рубіж 5/5 мм, 1500x2030(н) (розмір чарунки 50x200 мм(н))	шт	6	<u>1136,89</u> 6821,34	<u>1100,15</u> 6600,90	<u>14,45</u> 86,70	<u>22,29</u> 133,74	30 км.
50	C111-2009-8	Суміш для анкеровки Ceresit CX 5	кг	130	<u>45,1</u> 5863,00	<u>43,93</u> 5710,90	<u>0,29</u> 37,70	<u>0,88</u> 114,40	30 км.
51	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	182,54	<u>30,86</u> 5633,23	<u>25,19</u> 4598,22	<u>5,06</u> 923,66	<u>0,61</u> 111,35	30 км.
52	&C118-69-1	Стопор пластиковий середній. Для фіксації DCW-2В або ВС-ВАТТЕН доопори.	шт	532	<u>9,68</u> 5149,76	<u>9,45</u> 5027,40	<u>0,04</u> 21,28	<u>0,19</u> 101,08	30 км.
53	&C113-2102-1 варіант 3	Регулююча опора BUZON DPH-02 Регуліровка по висоті: 25-36 мм.	шт	40	<u>127,64</u> 5105,60	<u>125,10</u> 5004,00	<u>0,04</u> 1,60	<u>2,5</u> 100,00	30 км.
54	&C111-490-П-1 варіант 1	Лак ННК-2207	кг	17	<u>293,03</u> 4981,51	<u>287,01</u> 4879,17	<u>0,27</u> 4,59	<u>5,75</u> 97,75	30 км.
55	&C111-1630-8-1Р-1 варіант 1	Дюбель LYT LK Sommat 6x40 мм	шт	1300	<u>3,13</u> 4069,00	<u>2,90</u> 3770,00	<u>0,17</u> 221,00	<u>0,06</u> 78,00	30 км.
56	&C113-1489-1 варіант 2	Глушка з ПВХ	шт	328	<u>11,26</u> 3693,28	<u>11,00</u> 3608,00	<u>0,04</u> 13,12	<u>0,22</u> 72,16	30 км.
57	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,06	<u>56458,46</u> 3387,51	<u>55167,94</u> 3310,08	<u>183,49</u> 11,01	<u>1107,03</u> 66,42	30 км.
58	&C1545-435-1	Пригискна металева скоба	шт	328	<u>10,2</u> 3345,60	<u>10,00</u> 3280,00	-	<u>0,2</u> 65,60	
59	&C111-1650-2-3-В1-В3 варіант 1	Клейова суміш Polimin П-19	кг	790	<u>4,01</u> 3167,90	<u>3,50</u> 2765,00	<u>0,29</u> 229,10	<u>0,22</u> 173,80	30 км.
60	&C111-1674-1-В1-В2 варіант 1	Силікатна фарба	кг	39	<u>78,41</u> 3057,99	<u>76,53</u> 2984,67	<u>0,34</u> 13,26	<u>1,54</u> 60,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&C118-69-1 варіант 1	Пластиковий шплинт. Фиксує столпор пластиковий.	шт	532	<u>5,65</u> 3005,80	<u>5,50</u> 2926,00	<u>0,04</u> 21,28	<u>0,11</u> 58,52	30 км.
62	&C111-1650- 79-B1-B2 варіант 1	Склястітка армуюча	м2	143	<u>18,91</u> 2704,13	<u>18,25</u> 2609,75	<u>0,29</u> 41,47	<u>0,37</u> 52,91	30 км.
63	C1424-11601- 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M-250], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 150	м3	1,31	<u>2056,36</u> 2693,83	<u>1538,63</u> 2015,61	<u>477,41</u> 625,41	<u>40,32</u> 52,81	30 км.
64	&C113-1489-1	Глушка з ПВХ -80x60 мм	шт	52	<u>40,84</u> 2123,68	<u>40,00</u> 2080,00	<u>0,04</u> 2,08	<u>0,8</u> 41,60	30 км.
65	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,02	<u>1890,02</u> 1927,82	<u>1375,55</u> 1403,06	<u>477,41</u> 486,96	<u>37,06</u> 37,80	30 км.
66	&C1545-44-1- 11-2-B1-B1 варіант 1	Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою термоголівкою 10x50	шт	1050	<u>1,79</u> 1879,50	<u>1,57</u> 1648,50	<u>0,18</u> 189,00	<u>0,04</u> 42,00	30 км.
67	&C113-1489-1 варіант 1	Пластина -250x10 мм	шт	52	<u>35,74</u> 1858,48	<u>35,00</u> 1820,00	<u>0,04</u> 2,08	<u>0,7</u> 36,40	30 км.
68	&C111-88-1-M	Болт з напівкруглою головкою M8x30	шт	328	<u>5,1</u> 1672,80	<u>5,00</u> 1640,00	- -	<u>0,1</u> 32,80	30 км.
69	&C113-11-1- B2 варіант 2	Кронштейн труба профільна 80x60 L=500 30 шт	т	0,054	<u>27856,89</u> 1504,27	<u>27489,00</u> 1484,41	<u>160,52</u> 8,67	<u>207,37</u> 11,19	30 км.
70	+C171-2198 варіант 1	Саморізи по металлу 3,5x35 мм	шт	3400	<u>0,41</u> 1394,00	<u>0,40</u> 1360,00	- -	<u>0,01</u> 34,00	30 км.
71	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	11,96	<u>114,47</u> 1369,06	<u>112,20</u> 1341,91	<u>0,03</u> 0,36	<u>2,24</u> 26,79	30 км.
72	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6	м3	0,6226	<u>1874,37</u> 1166,98	<u>1400,00</u> 871,64	<u>437,62</u> 272,46	<u>36,75</u> 22,88	30 км.
73	C1423-11220	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, марка M400	м3	1,32	<u>650,72</u> 858,95	<u>530,25</u> 699,93	<u>107,71</u> 142,18	<u>12,76</u> 16,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	&C111-121-111-1	Гайка М8	шт	328	<u>2,56</u> 839,68	<u>2,50</u> 820,00	<u>0,01</u> 3,28	<u>0,05</u> 16,40	30 км.
75	&C113-1539-1	Гумовий ущільнювач	шт	328	<u>2,46</u> 806,88	<u>2,30</u> 754,40	<u>0,11</u> 36,08	<u>0,05</u> 16,40	30 км.
76	&C111-1624-5-6С-В2-1	Грунтівка АС-3	кг	17	<u>36,77</u> 625,09	<u>35,75</u> 607,75	<u>0,3</u> 5,10	<u>0,72</u> 12,24	30 км.
77	+&C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,015	<u>34139,83</u> 525,52	<u>34139,83</u> 512,10	<u>208,1</u> 3,12	<u>686,96</u> 10,30	30 км.
78	&C111-1624-5-6С-В2 варіант 1	Універсальна ґрунтувальна суміш АС-5	л	26	<u>12,04</u> 313,04	<u>11,50</u> 299,00	<u>0,3</u> 7,80	<u>0,24</u> 6,24	30 км.
79	&C111-1831-10-4В	Профілі цокольні	м	4,29	<u>54,16</u> 232,35	<u>53,04</u> 227,54	<u>0,06</u> 0,26	<u>1,06</u> 4,55	30 км.
80	&C1633-63ВД-1 варіант 1	Фарба дорожня АК-111	кг	6,8	<u>20,43</u> 138,92	<u>20,00</u> 136,00	<u>0,03</u> 0,20	<u>0,4</u> 2,72	30 км.
81	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,045	<u>1417,19</u> 63,77	<u>951,78</u> 42,83	<u>437,62</u> 19,69	<u>27,79</u> 1,25	30 км.
82	+&C142-10-2	Вода	м3	1,07855	<u>24,75</u> 26,69	<u>24,75</u> 26,69	-	-	
83	+&C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00025872	<u>70706,81</u> 18,29	<u>69112,30</u> 17,88	<u>208,1</u> 0,05	<u>1386,41</u> 0,36	30 км.
84	+&C1113-21	Грунтівка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000200508	<u>45269,85</u> 9,08	<u>44038,42</u> 8,83	<u>343,79</u> 0,07	<u>887,64</u> 0,18	30 км.
85	&C10000-276	Дюбелі монтажні	шт	14,3	<u>0,31</u> 4,43	<u>0,31</u> 4,43	-	-	
86	+&C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000038808	<u>27122,7</u> 1,05	<u>26247,09</u> 1,02	<u>343,79</u> 0,01	<u>531,82</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
87	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	113,9905	2,2929 261,37	2,2929 261,37			
88	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4091	71,54 29,26	71,54 29,26			
		Разом	грн.		290,63	290,63			
		Разом по розділу IV	грн.		1259331,69	1226778,17	10419,03	22134,51	
		<u>V. Устаткування</u>							
89	+550101-84 варіант 2	Стійка баскетбольна Spalding Angled Pole 54"	шт	2	26293,53 52587,06	25300,00 50600,00	759,00 1518,00	234,53 469,06	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	26293,53 52587,06	25300,00 50600,00	759,00 1518,00	234,53 469,06	
90	+550101-85 варіант 1	Стійки волейбольна мобільна	шт	1	21450,53 21450,53	20640,00 20640,00	619,20 619,20	191,33 191,33	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	21450,53 21450,53	20640,00 20640,00	619,20 619,20	191,33 191,33	
91	+550101-31 варіант 1	Сітка для класичного волейболу "Еліт 10" біла	шт	1	1351,05 1351,05	1300,00 1300,00	39,00 39,00	12,05 12,05	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1351,05 1351,05	1300,00 1300,00	39,00 39,00	12,05 12,05	
		Разом по розділу V	грн.		75388,64	72540,00	2176,20	672,44	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	грн.		75388,64	72540,00	2176,20	672,44	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	136,724					
		Мастильні матеріали	кг	3,657					

9 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1.1) укр.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 серпня" 2019 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склав

~~Госада, підпис (ініціали, прізвище)~~

Перевірів

~~Госада, підпис (ініціали, прізвище)~~



Генеральний директор (В.В.)
В. А. Гривасюк

**Календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт
«Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу №1
Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та
спорту за адресою: м. Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б»**

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Строки виконання робіт											
	2019 рік											
	Період											
	Серпень	Вересень	Вересень	Вересень	Вересень	Жовтень	Жовтень	Жовтень	Жовтень			
Демонтажні роботи												
Улаштування покрівлі												
Опорядження стін вент шах												
Ігровий майданчик												
Доріжка типу "кам'яний килим"												
Пандус П1. 4 шт										31.10.2019		
Розмітка поля										31.10.2019		
Огородження. Сійки металеві										31.10.2019		
Сітки Металеві										31.10.2019		
Елементи кріплення огорожі										31.10.2019		
Всього:	4	7	7	7	7	6	7	7	4			

Замовник:
Київський університет
імені Бориса Грінченка

Місцезнаходження:
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
Код ЄДРПОУ 02136554
р/р № 35429141048659
в ГУ ДКСУ у м. Києві
код банку 820019
Індивідуальний податковий № 021365526534
Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398
Адреса електронної пошти: xtender@kubg.edu.ua
Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

Проректор з організаційних питань та
адміністративно-господарської роботи
О. П. Турунцев
М.П.



Підрядник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
МЕХАНІЗАЦІЇ»

Місцезнаходження:
03113, м. Київ, Шевченківський р-н,
пр-т Перемоги, буд. 62-Б, офіс 4,
Код за ЄДРПОУ: 41638010,
р/р 26002000488301 у банку
АТ «АКБ «КОНКОРД», МФО 307350,
Індивідуальний податковий №: 416380126593
Тел.: +38 (097) 599-56-09

Директор
Кукса В.М.
М.П.



Handwritten signature: А. А. Дубовий

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДК 021:2015 (СРV:2008)-45260007 "Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи" (Капітальний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1 Київського університету імені Бориса Грінченка з облаштуванням зони відпочинку та спорту за адресою: місто Київ, Оболонський район, вулиця Маршала Тимошенка, 13-Б)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, виробі і конструкції;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінінфраструктури України.

Загально-виробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

У тому числі:

- будівельні роботи -
- вартість устаткування -
- інші витрати -
- податок на додану вартість -

6,80	грн./люд.-г
1,23	грн./люд.-г
4,51762	тис.люд.-г
4,305	тис.люд.-г
299,3965	тис.грн.
10559,34	грн.

2105,62670	тис.грн.
1673,74361	тис.грн.
75,38864	тис.грн.
5,56667	тис.грн.
350,93778	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склад: Кука В.М.

Перевірив: Кука В.М.



Handwritten signature and stamp of V. M. Kuka.