

ДОГОВІР № 66

на виконання робіт капітального ремонту огороження (паркану) території
Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за
адресою:

м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

м. Київ

«10» 04 2020 року

Київський університет імені Бориса Грінченка (далі – Замовник), в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу від 11.11.2019 р. № 775 «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету», з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ" (далі – Підрядник), в особі директора Кужси Володимира Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати і здати в установленій Договором строк Замовникові роботи відповідно до погодженої і затвердженої в установленому порядку кошторисної документації, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати передбачені умовами Договору вихідні дані для виконання робіт з **капітального ремонту огороження (паркану) території Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16** (далі – Об'єкт) ДК 021:2015 (CPV:2008) - 45340000-2 «Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів».

1.2. Обсяги будівельно-монтажних робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Будівельно-монтажні роботи, виконані Підрядником, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість матеріалів, які були використані Підрядником.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених будівельно-монтажних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта Замовником.

2.3. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин;

неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами.

2.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

2.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний рахунок, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

2.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) у виконаних будівельно-монтажних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше десяти робочих днів повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

2.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

2.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

2.9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

2.10. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Договірна ціна визначена на підставі Державних будівельних норм, ДСТУ та становить **209 630 грн. 22 коп.** (Двісті дев'ять тисяч шістьсот тридцять гр. 22 коп.), в тому числі ПДВ 20% - **34 938 грн. 37 коп.** (Тридцять чотири тисячі дев'ятсот тридцять вісім грн. 37 коп.).

3.2. Договірна ціна за цим Договором може коригуватися (в бік зменшення вартості виконання робіт) в процесі виконання проектних та будівельно-монтажних робіт у наступних випадках:

- зміни обсягів та складу будівельно-монтажних робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником;

- виникнення обставин непереборної сили;

3.3. Фінансування будівельно-монтажних робіт буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів у строки, встановлені пунктами 3.5. цього Договору.

3.4. Вартість будівельно-монтажних робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.

Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни підрядника обчислюються на підставі нормативів (ДСТУ – Н Б Д.1.1-3:2013).

3.5. Розрахунки здійснюються Замовником після надання Підрядником підписаних та скріплених печаткою актів виконаних проектних та будівельно-монтажних робіт (за формою №№ КБ-2в, КБ-3), перевірки технічного нагляду обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, затвердженій кошторисній документації (яка отримала позитивний висновок), умовам цього Договору, підписання актів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 5 робочих днів.

3.7. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

4. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1. Підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт після підписання цього Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика (фронту робіт) і повинен завершити виконання монтажно-будівельних робіт згідно затвердженого календарного плану-графіка.

4.2. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за Договором визначається календарним планом-графіком, що є невід'ємною частиною цього договору (Додатком № 5).

4.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання будівельно-монтажних робіт і здачу їх Замовнику.

4.4. Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.

4.5. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівельно-монтажних робіт, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у порядку, визначеному цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п.1.1. Договору, у строк не пізніше 3-х робочих днів після укладення Договору.

5.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію.

5.1.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані будівельно-монтажні роботи.

5.1.4. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

5.1.5. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

5.1.6. Виконувати інші зобов'язання, передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.

5.2. Замовник має право:

- 5.2.1.** Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.
- 5.2.2.** Відмовитися від прийняття закінчених будівельно-монтажних робіт, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.
- 5.2.3.** Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.
- 5.2.4.** Повернути Підряднику акти виконаних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт та документи, які з ними надаються, без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).
- 5.2.5.** Зменшувати обсяг виконання будівельно-монтажних робіт та вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
- 5.2.6.** Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадку банкрутства Підрядника.
- 5.2.7.** Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (у тому числі, якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з етапів становить більше тридцяти календарних днів), що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.
- 5.2.8.** Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання будівельно-монтажних робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.
- 5.2.9.** Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації.
- 5.2.10.** Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням його умов Підрядником Договору.
- 5.2.11.** Замовник також має інші права, які впливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.
- ## **5.3. Підрядник зобов'язаний:**
- 5.3.1.** Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.
- 5.3.2.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт у встановлені згідно з

- календарним графіком (планом) виконання робіт строки.
- 5.3.3.** Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією.
- 5.3.4.** Забезпечити Об'єкт охороною (огородження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.
- 5.3.5.** Забезпечити відповідність будівельного майданчика відповідним вимогам ДСТУ, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.
- 5.3.6.** Забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, проектно-кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам.
- 5.3.7.** Використовувати матеріали, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівельно-монтажних робіт, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та державними будівельними нормами.
- 5.3.8.** Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені будівельно-монтажні роботи.
- 5.3.9.** Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.
- 5.3.10.** Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку виконання будівельно-монтажних робіт, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.
- 5.3.11.** Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.
- 5.3.12.** Звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт відповідно до вимог пункту 75 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).
- 5.3.13.** Підрядник здійснює оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів (протокольне доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).
- 5.3.14.** Підрядник зобов'язується повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт (протокольне

доручення КМДА від 17.11.2016 року № 66).

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані будівельно-монтажні роботи в межах фінансування Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

6.2. За порушення термінів виконання зобов'язань по договору з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% зазначеної вартості.

6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робіт або протягом гарантійного терміну.

6.4. У випадку неналежного виконання будівельно-монтажних робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

6.5. У разі неналежного виконання зобов'язання Підрядником Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від оплати за зобов'язанням. При цьому Замовник звільняється від відповідальності за таку відмову.

6.6. У разі порушення Підрядником зобов'язання за Договором Замовник має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із цим Підрядником.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (війна, блокада, страйк, аварія), що призводять до порушення умов цього Договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є висновок, виданий в установленому порядку Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

9.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Замовник, який передає Підряднику його примірник проектної документації.

9.2. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

9.3. Замовлення, поставка, розвантаження, складування, охорона і подача на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання здійснюються силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на нього покладається ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здачі всіх робіт за договором Замовнику.

9.4. Підрядник забезпечує виконання робіт власними матеріальними ресурсами з урахуванням норм витрат матеріалів.

10. ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ

10.1. Технічний нагляд забезпечує Замовник для здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час виконання робіт за цим Договором.

10.2. Технічний нагляд здійснює особа, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

11. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА. СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник.

Ризиком випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва у розумінні цього Договору є небезпека (загроза) його знищення (пошкодження) після укладення

Договору і виникнення шкоди в результаті впливу зовнішніх сил або таких властивостей об'єкта будівництва, які не є його недоліками, тобто знищення (пошкодження) об'єкта будівництва відбувається за обставин, які неможливо поставити у вину Сторонам Договору.

11.2. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва надсилається Замовнику невідкладно після його виявлення. Пошкодження підлягають усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням їх складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.

11.3. Страхування об'єкта будівництва та комплексу робіт здійснюється Підрядником.

11.4. Протягом п'яти робочих днів з дати укладення цього Договору Підрядник має надати Замовнику докази укладення ним договору страхування, включаючи відомості про страховальника, розмір страхової суми та застраховані ризики (копія договору, платіжного доручення).

11.5. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини Підрядника, мають бути усунені Підрядником за його рахунок.

12. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

12.1. Завершальним етапом монтажних та пусконаладжувальних робіт є комісійно оформлений акт відповідності за формою И1 або И2, та надання звіту про інспектування систем протипожежного захисту представниками третьої сторони. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених будівельно-монтажних робіт Замовник зобов'язаний негайно розпочати їх приймання.

12.2. Передача виконаних будівельно-монтажних робіт Підрядником і приймання їх замовником оформлюється актами про виконані роботи.

12.3. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених будівельно-монтажних робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.

12.4. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені, Замовник має право відмовитися від прийняття таких будівельно-монтажних робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.

12.5. Підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між Сторонами.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

13.1. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін.

13.2. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Підрядником. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Підрядника про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2020 року.

14.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

15. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

Додаток № 1 – дефектний акт;

Додаток № 2 – локальний кошторис на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 3 – зведений кошторис на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 4 – договірна ціна на будівельно-монтажні роботи;

Додаток № 5 – календарний план-графік виконання будівельно-монтажних робіт;

Додаток № 6 – пояснювальна записка до кошторису.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник:

Київський університет
імені Бориса Грінченка

Місцезнаходження:

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська,
18/2

Код ЄДРПОУ 02136554

р/р № UA 8 58 2017 20344281001100048659

в Держказначейській службі України, м. Київ

Індивідуальний податковий № 021365526534

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398

Адреса електронної пошти:

xtender@kubg.edu.ua

Тел./факс: (044) 272-14-11, 272-14-90

Проректор з організаційних питань та
адміністративно-господарської роботи

О.П. ТУРУНЦЕВ

М.П.



Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ»

Місцезнаходження:

03113, м. Київ, Шевченківський р-н,
пр-т Перемоги, буд. 62-Б, офіс 4,

Код за ЄДРПОУ: 41638010,

р/р UA 75 307350 0000026002000488301

у банку АТ «АКБ «КОНКОРД»,

МФО 307350,

Індивідуальний податковий №: 416380126593

Тел.: +38 (097) 599-56-09



Директор

Кукса В.М.

М.П.

до Договору № 66 від 10.04.2020 Додаток № 1

Форма №8



ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2020р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Капітальний ремонт огороження (паркану) території Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16)


Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах K=1,06

Об'єми робіт


| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 142,1 | |
| 2 | Розбирання дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т (ковпаки огороження) | шт | 19 | |
| 3 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 1,666 | |
| 4 | Відновлення кутів цегляних стовпчиків | м3 | 0,25 | |
| 5 | Закладення цеглою гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,32 | |
| 6 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | м2 | 11,25 | |
| 7 | Установлення штукатурних кутиків | м | 501,6 | |
| 8 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 142,1 | |
| 9 | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 153,468 | |
| 10 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 19 | |
| 11 | Ковпак на стовпи огороження | шт | 19 | |
| 12 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 19 | |
| 13 | Парапетні плити | м | 52,25 | |
| 14 | Очищення вручну металевих поверхонь ґрат огорожі від олійної фарби | м2 | 71,28 | |
| 15 | Дрібний ремонт металевих огорож | м2 | 32,928 | |
| 16 | Середній ремонт металевих огорож | м2 | 10,976 | |
| 17 | Сталь штабова 40x4 мм | м | 20,58 | |
| 18 | Сталь профільна квадрат 20x20 мм | м | 28 | |
| 19 | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 85 | |
| 20 | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 85 | |
| 21 | Емаль антикорозійна ПФ-115 кольорова | т | 0,023205 | |
| 22 | Просочювання цементної штукатурки ґрунтовкою | м2 | 142,1 | |
| 23 | Ґрунтовка СТ- 17 | кг | 22,8781 | |
| 24 | Шпаклювання простих фасадів під фарбування фасадними фарбами з землі та рихтувань | м2 | 142,1 | |
| 25 | Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225 | кг | 198,94 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------------------------------------|----|--------|---|
| 26 | Фарбування огорожі з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 142,1 | |
| 27 | Фарба фасадна | кг | 53,998 | |
| 28 | Навантаження сміття вручну | т | 7,976 | |
| 29 | Перевезення сміття до 30 км | т | 7,976 | |



Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



 (Ю. А. Герасимов)
 (А. Е. Васильчук)

5 Програмний комплекс АВК_5 (3.4.2*) укр.

масою до 0,5 т (ковпаки огороження)

-2-

1500_ДЦ_ЛС1_2-1-1

| | | 1500_ДЦ_ЛС1_2-1-1 | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | РН3-12-1 | Ремонт цегляної кладки стін окремих місцями | 1 м3 | 1,666 | 5622,83 | - | 9367,63 | 4921,95 | - | 46,8944 | 12 |
| 4 | РН3-17-1 | Відновлення кутів цегляних стовпчиків | 1 м3 | 0,25 | 2954,35 | 306,71 | 1375,67 | 616,75 | 76,68 | 37,7678 | 9,44 |
| 5 | РН3-9-3 | Закладення цеглою гнізд у цегляних стінах | 1 м3 | 0,32 | 2466,99 | - | 2131,91 | 1239,31 | - | 67,6598 | 21,65 |
| 6 | РН3-11-1 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибини забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | 10 м2 | 1,125 | 3872,85 | - | 8672,12 | 4917,16 | - | 68,4972 | 77,06 |
| 7 | ЕН15-47-5 к=1,15 | Установлення штукатурних кутків | 100м | 5,016 | 3824,88 | - | 19185,6 | 8509,79 | - | 24,7091 | 123,94 |
| 8 | РН11-35-1 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | 100м2 | 1,421 | 1696,53 | - | 26372,28 | 16204,77 | - | 176,6384 | 251 |
| 9 | С1550-25 | Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 153,468 | 11403,78 | - | 4005,51 | - | - | - | - |
| 10 | Е7-53-11 к=1,15 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, паралетів та ін.] масою до 0,5 т | 100шт | 0,19 | 16293,83 | - | 3095,83 | 2207,25 | - | 182,0577 | 34,59 |
| 11 | К589421-1370 | Ковпак на стовпи огороження | шт | 19 | 309,51 | - | 5880,69 | - | - | - | - |
| 12 | Е7-53-11 к=1,15 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, паралетів та ін.] масою до 0,5 т | 100шт | 0,19 | 16293,83 | - | 3095,83 | 2207,25 | - | 182,0577 | 34,59 |
| 13 | С1412-859 | Паралетні плити | м | 52,25 | 168,72 | - | 8815,62 | - | - | - | - |
| 14 | РН12-65-15 | Очищення вручну металевих поверхнь ґрат огорожі від олійної фарби | 100м2 | 0,7128 | 2452,72 | - | 1748,3 | 1748,3 | - | 44,9546 | 32,04 |
| 15 | РН18-70-1 | Дрібний ремонт металевих огорож | м2 | 32,928 | 2452,72 | 9,85 | 4531,55 | 3981 | 324,34 | 1,9928 | 65,62 |
| 16 | РН18-70-2 | Середній ремонт металевих огорож | м2 | 10,976 | 120,90 | 17,08 | 7259,53 | 6958,89 | 187,47 | 10,1866 | 111,81 |
| 17 | І & С1110-171-1 | Сталь штабова 40x4 мм | м | 20,58 | 661,40 | - | 875,06 | - | - | - | - |
| 18 | С18888-51 | Сталь профільна квадрат 20x20 мм | м | 28 | 634,01 | - | 1780,24 | - | - | - | - |
| 19 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхнь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,85 | 897,01 | 43,59 | 762,46 | 370,57 | 37,05 | 5,8268 | 4,95 |
| 20 | РН12-54-4 | Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білою з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,85 | 435,96 | - | 7025,62 | 7025,62 | - | 129,5320 | 110,1 |
| | | | | | 8265,44 | - | | | | | |

| | | 1500 ДЦ_ЛС1_2-1-1 | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | C1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 кольорова | Т | 0,023205 | 72285,19 | - | 1677,38 | - | - | - | - |
| 22 | RH12-66-1 | Просочювання цементної шпукатурки грунтовою | 100M2 | 1,421 | 467,87 | - | 664,84 | 664,84 | - | 8,5754 | 12,19 |
| 23 | & C111-829- 11П-3 | Грунтовка СТ- 17 | кг | 22,8781 | 20,41 | - | 466,94 | - | - | - | - |
| 24 | RH12-27-7 варіант 1 | Шпаклювання простих фасадів під фарбування фасадними фарбами з землі та риштувань | 100M2 | 1,421 | 2447,57 | - | 3478 | 3083,12 | - | 36,2096 | 51,45 |
| 25 | C111-2015-6 | Шпаклівка фасадна фінішна Seresit СТ 225 | кг | 198,94 | 16,51 | - | 3284,5 | - | - | - | - |
| 26 | RH12-51-6 | Фарбування огорожі з риштувань по підготовленій поверхні | 100M2 | 1,421 | 760,83 | - | 1081,14 | 1081,14 | - | 11,2466 | 15,98 |
| 27 | C111-1626-1 варіант 1 | Фарба фасадна | кг | 53,998 | 65,40 | - | 3531,47 | - | - | - | - |
| 28 | RH20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 Т | 7,976 | 94,27 | - | 751,9 | 751,9 | - | 1,7278 | 13,78 |
| 29 | C311-30-M | Перевезення сміття до 30 км | Т | 7,976 | 195,59 | 195,59 | 1560,03 | - | 1560,03 | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | 30,75 | | 139251,59 | 73263,55 | 245,26 | 0,4110 | 3,28 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 139251,59 | 73263,55 | 245,26 | 1167,78 | 3,28 |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 164896,45 | 73263,55 | 2185,57 | | 1167,78 |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 139251,59 | 73263,55 | 2185,57 | | 1167,78 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. | | | | | 139251,59 | | 245,26 | | 3,28 |

| | | | 1500 ДЦ ЛС1_2-1-1 | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|--------------------------------------------------|---|----|----|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| | | Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 25644,86 48,79 5114,59 164896,45 | | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 164896,45 | | | | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 1219,85 | | | | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 78623,4 | | | | | | | |

Склав

Перевірив



Кучук В.М.
Кучук В.М.

Г.А. Гончаренко
Г.А. Гончаренко

Підсумкова відомість ресурсів

| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | | | Обґрунтування ціни |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | всього, грн. 6/7 | всього, грн. 8/9 | всього, грн. 10/11 | всього, грн. 12/13 | 14 |
| 1 | 1 | I. Витрати труда | | | | | | | |
| 2 | | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 1167,78 | 62,74 | | | | |
| 3 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,4 | | | | | |
| 4 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд-год | 3,28 | 74,82 | | | | |
| 4.1 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат | люд-год | 48,79 | 104,83 | | | | |
| | | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 1219,85 | | | | | |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 3,4 | | | | | |
| | | II. Будівельні машини і механізми | | | | | | | |
| 5 | +CH204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш-год | 24,7816128 | 20,66 511,99 | | | | Оренда |
| 6 | +CH205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш-год | 0,31535 | 243,15 76,68 | | | | Оренда |

| | | 3 | | | 1500 ДЦ ІВР | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| 7 | +СН205-401 | маш-год | 1,160488 | <u>24,45</u> 28,37 | | | | Оренда |
| 8 | +СН234-201 | маш-год | 1,160488 | <u>7,48</u> 8,68 | | | | Оренда |
| 9 | С311-30-М | т | 7,976 | <u>195,59</u> 1560,03 | | | | |
| | Разом по розділу II | грн. | | 2185,75 | | | | |
| III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат | | | | | | | | |
| 10 | СН203-405 | маш-год | 0,020723 | | | | | |
| Лобідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | | | | | | | | |
| 11 | СН270-131 | маш-год | 0,31535 | | | | | |
| Перфоратор пневматичний | | | | | | | | |
| IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції | | | | | | | | |
| 12 | +С111-1844-1 | м | 526,68 | <u>20,27</u> 10675,80 | <u>19,83</u> 10444,06 | <u>0,04</u> 21,07 | <u>0,4</u> 210,67 | <u>30</u> км. |
| Кутики шлукатурні металеві оцинковані перфоровані | | | | | | | | |
| 13 | +С1425-11704 | м3 | 4,4051 | <u>2189,24</u> 9643,82 | <u>1708,69</u> 7526,95 | <u>437,62</u> 1927,76 | <u>42,93</u> 189,11 | <u>30</u> км. |
| Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | | | | | | | | |
| 14 | +С1412-859 варіант 1 | м | 52,25 | <u>168,72</u> 8815,62 | <u>159,99</u> 8359,48 | <u>5,42</u> 283,20 | <u>3,31</u> 172,94 | <u>30</u> км. |
| Парапетні плити | | | | | | | | |
| 15 | +С1422-10936 | 1000шт | 1,490932 | <u>5283,24</u> 7876,95 | <u>4566,67</u> 6808,59 | <u>612,98</u> 913,91 | <u>103,59</u> 154,45 | <u>30</u> км. |
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100 | | | | | | | | |
| 16 | +К589421-1370 варіант 1 | шт | 19 | <u>309,51</u> 5880,69 | <u>289,90</u> 5508,10 | <u>13,54</u> 257,26 | <u>6,07</u> 115,33 | <u>30</u> км. |
| Ковпак на стовпи огороження | | | | | | | | |
| 17 | +С1550-25 | м2 | 153,468 | <u>26,1</u> 4005,51 | <u>25,57</u> 3924,18 | <u>0,02</u> 3,07 | <u>0,51</u> 78,26 | <u>30</u> км. |
| Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 1500 ДЦ МВР |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 18 | +С111-1626-1 варіант 1 | Фарба фасадна | кг | 53,998 | <u>65,4</u> 3531,47 | <u>63,78</u> 3443,99 | <u>0,34</u> 18,36 | <u>1,28</u> 69,12 | 30 км. |
| 19 | +С111-2015-6 | Шлаквівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225 | кг | 198,94 | <u>16,51</u> 3284,50 | <u>15,89</u> 3161,16 | <u>0,3</u> 59,68 | <u>0,32</u> 63,66 | 30 км. |
| 20 | +С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0,844298 | <u>2125,09</u> 1794,21 | <u>1645,80</u> 1389,55 | <u>437,62</u> 369,48 | <u>41,67</u> 35,18 | 30 км. |
| 21 | +С188888-51 варіант 1 | Сталь профільна квадрат 20х20 мм | м | 28 | <u>63,58</u> 1780,24 | <u>62,00</u> 1736,00 | <u>0,33</u> 9,24 | <u>1,25</u> 35,00 | 30 км. |
| 22 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 1,254 | <u>1417,19</u> 1777,16 | <u>951,78</u> 1193,53 | <u>437,62</u> 548,78 | <u>27,79</u> 34,85 | 30 км. |
| 23 | +С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 кольорова | т | 0,023205 | <u>72285,19</u> 1677,38 | <u>70524,04</u> 1636,51 | <u>343,79</u> 7,98 | <u>1417,36</u> 32,89 | 30 км. |
| 24 | &С1110-171-1 | Сталь шлябова 40х4 мм | м | 20,58 | <u>42,52</u> 875,06 | <u>41,49</u> 853,86 | <u>0,2</u> 4,12 | <u>0,83</u> 17,08 | 30 км. |
| 25 | &С111-829-11П-3 варіант 1 | Грунтовка СТ- 17 | кг | 22,8781 | <u>20,41</u> 466,94 | <u>19,99</u> 457,33 | <u>0,02</u> 0,46 | <u>0,4</u> 9,15 | 30 км. |
| 26 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 2,2736 | <u>173,68</u> 394,88 | <u>170,24</u> 387,06 | <u>0,03</u> 0,07 | <u>3,41</u> 7,75 | 30 км. |
| 27 | С1545-159 | Очіс льяний | т | 0,017052 | <u>22578,81</u> 385,01 | <u>21898,81</u> 373,42 | <u>237,28</u> 4,05 | <u>442,72</u> 7,54 | 30 км. |
| 28 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0098784 | <u>34352,09</u> 339,34 | <u>33470,42</u> 330,63 | <u>208,1</u> 2,06 | <u>673,57</u> 6,65 | 30 км. |
| 29 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00765 | <u>44329,09</u> 339,12 | <u>43116,10</u> 329,84 | <u>343,79</u> 2,63 | <u>869,2</u> 6,65 | 30 км. |
| 30 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0573866 | <u>2681,09</u> 153,86 | <u>2401,00</u> 137,79 | <u>227,52</u> 13,06 | <u>52,57</u> 3,01 | 30 км. |
| 31 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6х50 мм | т | 0,0035525 | <u>25096,25</u> 89,15 | <u>24399,73</u> 86,68 | <u>204,44</u> 0,73 | <u>492,08</u> 1,74 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 1500 ДІЦ ИВР |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| 32 | C1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | Т | 0,001275 | 12278,16 15,65 | 11761,83 15,00 | 275,58 0,35 | 240,75 0,30 | 30 км. |
| 33 | C1999-9001 | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат | кВт-год | 0,0232 | 2,2929 0,05 | 2,2929 0,05 | | | |
| 34 | C1999-9005 | Електроенергія | кВт-год | 0,0002 | 71,54 0,01 | 71,54 0,01 | | | |
| | | Мастильні матеріали | грн. | | 0,06 | 0,06 | | | |
| | | Разом по розділу IV | грн. | | 63802,42 | 58103,77 | 4447,32 | 1251,39 | |
| | | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин | | | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 0,023 | | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "13 березня" 2020 р.
Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & означає що ресурс задан користувачем.

Склад

Перевірів

Кукеса В.М.
Кукеса В.М.

3
140. А Суавсони
О. С. Савченко

Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації, що затверджує)



Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 209,63022 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 08 " 04 2020 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

ДК 021:2015 (СРV:2008) – 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Капітальний ремонт огородження (паркану) території Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16)

Складений в поточних цінах станом на 13 березня 2020 р.

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-1 | Глава 2. Об'єкти основного призначення ДК 021:2015 (СРV:2008) – 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Капітальний ремонт огородження (паркану) території Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16) | 164,89645 | - | - | 164,89645 |
| | | Разом по главі 2: | 164,89645 | - | - | 164,89645 |
| | | Разом по главах 1-7: | 164,89645 | - | - | 164,89645 |
| | | Разом по главах 1-8: | 164,89645 | - | - | 164,89645 |
| | | Разом по главах 1-9: | 164,89645 | - | - | 164,89645 |
| | | Разом по главах 1-12: | 164,89645 | - | - | 164,89645 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------|-----------|
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошторисний прибуток (П) | 8,29498 | - | - | 8,29498 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом | - | - | 1,50042 | 1,50042 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість | 173,19143 | - | 1,50042 | 174,69185 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 173,19143 | - | 34,93837 | 34,93837 |
| | | | | | 36,43879 | 209,63022 |

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Куценко В.М.

Куценко В.М.



А.А. Гусаровський

Замовник

Київський університет імені Бориса Грінченка

Підрядник

ТОВ "Київське підприємство Монтажні" (назва організації)
ТОВ "Київське підприємство Монтажні" (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Капітальний ремонт огородження (паркану) території Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16), що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 13 березня 2020 р.

| № п/п | Обґрунтування | Найменування витрат | Вартість, тис. грн. | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | всього | будівельних робіт | інших витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прямі витрати, в тому числі: | | 139,25159 | 139,25159 | - |
| | Розрахунок N1 Заробітна плата | | 73,26355 | 73,26355 | - |
| | Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів | | 63,80247 | 63,80247 | - |
| 2 | Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів | | 2,18557 | 2,18557 | - |
| 3 | Розрахунок N4 Загальновиrobничі витрати | | 25,64486 | 25,64486 | - |
| | Розрахунок N5 Витрати на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд | | - | - | - |
| 4 | Розрахунок N6 в т.ч. зворотні суми | | - | - | - |
| | Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | | - | - | - |
| 5 | Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) | | - | - | - |
| 6 | Розрахунок N8 Інші супутні витрати | | - | - | - |
| 7 | Розрахунок N9 Разом | | 164,89645 | 164,89645 | - |
| | Прибуток | | 8,29498 | 8,29498 | - |


| | | 1500_ДЦ_ДЦ | | | |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна В Т.Ч. зворотні суми: | 1,50042 | - | 1,50042 |
| 9 | Розрахунок N11 | | - | - | - |
| 10 | Розрахунок N12 | | - | - | - |
| 11 | Розрахунок N13 | | 174,69185 | 173,19143 | 1,50042 |
| 12 | | | 174,69185 | 173,19143 | 1,50042 |
| | | | 34,93837 | - | 34,93837 |
| | | | 209,63022 | - | 209,63022 |



Керівник підприємства
(організації) замовника




Директор Кукса В.М.


 /ГО.А.Суравський/

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Шпаклювання простих фасадів під фарбування фасадними фарбами з землі та риштувань | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фарбування огорожі з риштувань по підготовленій поверхні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевезення сміття до 30 км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Всього: | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |

Замовник:
 Київський університет
 імені Бориса Грінченка
 Місцезнаходження:
 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
 Код ЄДРПОУ 02136554
 р/р № _____

в Держказначейській службі України, м. Київ
 Індивідуальний податковий № 021365526534
 Номер свідоцтва платника ПДВ: 100270398
 Адреса електронної пошти: xtender@kubg.edu.ua
 Тел./факс (044) 272-14-11, 272-14-90
 Проректор з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи
 м.п. _____ О.П. ТУРУНЦЕВ



Підрядник:
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКЕ
 УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ»**
 Місцезнаходження:
 03113, м. Київ, Шевченківський р-н,
 пр-т Перемоги, буд. 62-Б, офіс 4,
 Код за ЄДРПОУ: 41638010,
 р/р UA 75 307350 0000026002000488301
 у банку АТ «АКБ «КОНКОРД»,
 МФО 307350,
 Індивідуальний податковий №: 416380126593
 Тел.: +38 (097) 599-56-0



Handwritten signature: /Go. A. Sychevskyj

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДК 021:2015 (СРУ:2008) – 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів (Капітальний ремонт огороження (паркану) території Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: м. Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16)

Будівництво розташоване на території області.

Кшторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;

- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Каталог пошлучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України .

Загально-виробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

| | |
|----------|-------------|
| 6,80 | грн./люд.-г |
| 1,23 | грн./люд.-г |
| 1,21985 | тис.люд.-г |
| 1,171 | тис.люд.-г |
| 78,6234 | тис.грн. |
| 10975,17 | грн. |

209,63022 тис.грн.

173,19143 тис.грн.

- тис.грн.

1,50042 тис.грн.

34,93837 тис.грн.

- тис.грн.



Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав:

Кучук В.М.