

ДОГОВІР № 235  
про надання послуг

м. Київ

« 03 » 11 2021 року

Київський університет імені Бориса Грінченка в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету» від 01.07.2020 р. № 395, (далі – Замовник), з однієї сторони, та ТОВ «ТРИГРАД «БК», в особі директора Герасименко Р.В., який/яка діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони (далі - Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про надання послуг (далі - Договір) про наступне:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги: : **«Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16».**

1.2. Предмет Договору визначено у відповідності до єдиного закупівельного словника за кодом ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45420000-7 «Столярні та теслярні роботи» (45421100-5 «Встановлення дверей, вікон і пов'язаних конструкцій»).

1.3. Виконавець гарантує, що має всі документи, передбаченні законодавством України, які необхідні для надання зазначених Послуг, згідно з цим Договором.

### 2. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає умовам зазначеним в пункті 2.2. цього Договору.

2.2. Якість Послуг, що надаються за цим Договором, має відповідати вимогам чинних державних стандартів та відповідних дозволів, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для надання такого виду Послуг, та має підтверджуватись відповідними посвідченнями, сертифікатами та іншими документами передбаченими законодавством.

2.3. Якщо якість Послуг виявиться такою, що не відповідає вимогам вказаними в п.2.2. Договору, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Послуг.



### **3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

**3.1.** Загальна ціна Послуг за цим Договором становить 183 434,26 грн. (сто вісімдесят три тисячі чотириста тридцять чотири гривні 26 копійок), в т.ч. ПДВ 20% - 30 572,38грн. (тридцять тисяч п'ятсот сімдесят дві гривні 38 копійок).

**3.2.** У погоджену Сторонами ціну Послуг входять усі витрати, що несе Виконавець при наданні даних послуг Замовнику.

### **4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

**4.1.** Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України та в безготівковому порядку.

**4.2.** Ціна Послуг, що вказана в акті про надання послуг, які надаються Виконавцем Замовнику, повинна відповідати розрахунку та пункту 3.1 цього Договору.

**4.3.** Обов'язковою умовою для оплати наданих Послуг є наявність у Виконавця оформлених у встановленому законодавством України розрахунку вартості послуг та інших документів, передбачених цим Договором або чинним законодавством України. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред'явлення Виконавцем, оформленого належним чином акту наданих послуг (печатки, оригіналів підписів (факсиміле не допускається), візування уповноваженою особою Замовника щодо наданих послуг тощо).

**4.4.** Оплата за надані послуги здійснюється упродовж 10 (десяти) робочих днів з дати підписання актів наданих послуг та інших відповідно оформлених документів.

**4.5.** Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів згідно з чинним законодавством України.

### **5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК**

**5.1.** Надання Послуг має бути підтверджене актом про надання послуг, який складається та підписується Замовником та Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання Послуг. Виконавець буде вважатися таким, що виконав зобов'язання за цим Договором, якщо він надав Послуги за ціною, узгодженою в пункті 3.1 цього Договору, Розрахунку та акті про надання послуг, із усією супровідною документацією, згідно чинного законодавства України та цього Договору.

**5.2.** Замовник впродовж двох робочих днів з дня отримання від Виконавця акта про надання послуг перевіряє якісні і кількісні характеристики наданих Послуг і, в разі відсутності заперечень (зауважень) щодо їх прийняття уповноважений представник Замовника підписує акт про надання послуг. Один примірник зазначеного акта протягом двох робочих днів з моменту підписання Замовником повертається Виконавцю.



5.3. Послуги за даним Договором надаються відповідно до календарного графіку надання послуг, що є додатком № 7 Договору, за адресою вулиця Юрія Гагаріна, 16.

5.4. Гарантійний строк становить п'ять років від дня підписання Сторонами акта про надання послуг.

5.5. Якщо після прийняття послуг Замовник виявив відступи від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані Виконавцем, він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

5.6. У разі виникнення між Замовником і Виконавцем спору з приводу недоліків наданих послуг або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Виконавець, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями Виконавця та виявленими недоліками.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за Послуги надані Виконавцем.

6.1.2. Приймати надані Послуги, згідно з актами про надання Послуг або іншими документами передбаченими чинним законодавством України або цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Контролювати надання Послуг;

6.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.

6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити надання Послуг в строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якісні характеристики яких відповідають умовам розділу 2 цього Договору.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги.

6.4.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Замовником зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Виконавець за цим Договором несе відповідальність:



7.2.1. За порушення умов зобов'язання щодо якості Послуг стягується штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості Послуг.

7.2.2. За несвоєчасне надання Послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг за кожний день прострочення.

7.3. За порушення умов Договору Замовником, крім обставин, зазначених в п. 7.2. даного Договору, останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від вартості наданих Послуг.

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежаще виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, дії органів державної влади, тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 (десять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір попередивши письмово про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів.

## **9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

## **10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ**

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та діє до «31» грудня 2021 року.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін. Зміни у цей Договір набирають чинності з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.



**10.5.** Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»

**10.6.** Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Виконавцем. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Виконавця про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

**10.7.** Цей Договір вважається розірваним з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

## **11. ІНШІ УМОВИ**

**11.1.** Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом 2-х календарних днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну з наданням копій документів, що підтверджують такі зміни, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

**11.2.** Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

**11.3.** Даний Договір складений у двох примірниках (один для Замовника та один для Виконавця), викладений українською мовою, при цьому всі примірники цього Договору ідентичні та мають однакову юридичну силу.

## **12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

**12.1.** Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

Додаток № 1 – дефектний акт;

- Додаток № 2 – об'єктний кошторис;
- Додаток № 3 – локальний кошторис;
- Додаток № 4 – зведений кошторис;
- Додаток № 5 – договірна ціна;
- Додаток № 6 - підсумкова відомість ресурсів;
- Додаток № 7 – календарний графік надання послуг.

### 13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

#### ЗАМОВНИК:

Київський університет імені  
Бориса Грінченка  
Місцезнаходження: 04053, м. Київ,  
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2  
Код ЄДРПОУ 02136554  
р/р  
UA538201720344250006000048659  
в Держказначейській службі України м.  
Києва  
Св-во ПДВ №100270398, ІПН  
021365526534  
Тел./факс: 272-14-11, 272-14-90

#### ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ "ТРИГРАД "БК"  
02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 12-В  
Код ЄДРПОУ 40942608  
п/р UA743805260000002600300136655  
в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" у м. Києві,  
МФО 380526  
ІПН 409426026518  
Телефон (096) 725-71-10

Проректор



Проректор з питань організаційних питань та АГР

О.П. Турунце



Герасименко Р.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка  
 (назва організації, що затверджує)

Проректор  
 з організаційних питань та АІР  
Турунцев О.П.  
 (посада, підпис, печатка, прізвище)

" 03 " 11 2021 р.

### ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

Умови виконання робіт Роботи виконуються в будинку, що експлуатується за основним призначенням, К=1,2

Об'єми робіт


№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>ДЕМОНТАЖ ВІКОННИХ БЛОКІВ</b>			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	13	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	44,798	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	7,02	
4	Розбирання відливів, з листової сталі (130 мм)	м	23,4	
	<b>ВІКНА</b>			
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	44,798	
6	Блоки віконні металопластикові з енергозберігаючим двокамерним склопакетом, з фурнитурою, розмір 1723x2000, зовн. лам. коричневий, внутр. колер білий	м2	44,798	
7	Дюбель-шурупи 100 x 10 (уп. 50 шт)	шт	125	
8	Піна монтажна 750 мл	шт	12	
9	Герметик сіліконовий	л	4,39	
	<b>ПІДВІКОННІ ДОШКИ</b>			
10	Установлення пластикових підвіконних дощок шириною 300 мм	м	23,4	
11	Дощки підвіконні ПВХ, ширина 300 мм	м	23,868	
12	Піна монтажна в балоні ємкістю 1000 мл	балон	3	
	<b>ВІКОННІ ЗЛИВИ</b>			
13	Установлення віконних зливів	м	23,4	
14	Зовнішні віконні відливи 250мм	м	23,868	
15	Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М	кг	6,7551	
16	Шуруп саморіз пофарбований по RAL	шт	82	
	<b>ВНУТРІШНІ УКОСИ</b>			
17	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	19,435	
18	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	0,97	
19	Клей Ceresit СТ 190 pro для мінеральної вати, 25кг	кг	97	

1	2	3	4	5
20	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 2500*600*50	м2	18,818	
21	Влаштування захисного армованого шару з сітки на клею	м2	19,4	
22	Сітка скловолоконна LATYMER STANDARD 140, 5x5; 1м x 10 м, жовта	м2	20,37	
23	Клей Ceresit СТ 190 про для мінеральної вати, 25кг	кг	97	
24	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	74,75	
25	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	19,4	
26	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	19,4	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,4	
28	Фарба Alprina довговічна інтер'єрна біла	л	6,79	
29	Навантаження сміття вручну	т	1,86942	
30	Перевезення сміття до 30 км	т	1,86942	



Директор ТОВ «ТРИГРАД «БК»

Герасименко Р.В.



(ПІБ)

(підпис)

[І.О. А. Русавський]



**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1**

на будівництво : Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

Кошторисна вартість об'єкта 150,19142 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,33256 тис.люд.-год.  
 Кошторисна заробітна плата 21,61138 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 22 вересня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меб'лів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16	150,19142	-	150,19142	0,33256	21,61138	-
		Всього:	150,19142	-	150,19142	0,33256	21,61138	-

Складений: Сарафаннікова Н.П.

Перевірено: Герасименко Р.В.



[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

**Ціни перевірено:**

Інженер-кошторисник

*[Signature]*  
 (підпис)

*[Signature]*  
 / *[Signature]* / *[Signature]*

Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

### Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 150,19142 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,33256 тис.люд.-год.  
Кошторисна заробітна плата 21,61138 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "22 вересня" 2021 р.

№ п/п	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-1-1	ДЕМОНТАЖ ВІКОННИХ БЛОКІВ	100 шт	0,13	10620,60	-	1380,68	1379,15	-	191,4960	24,89
2	РН6-2-2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпакатурки в укосах	100 м2	0,44798	10608,88	-	1662,79	1662,79	-	68,2560	30,58
3	РН6-3-2	Знімання заскленіх віконних рам	100 м2	0,0702	3711,76	-	549,93	549,85	-	144,0360	10,11
4	РН8-4-1	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м	0,234	7833,75	-	213,24	213,24	-	17,2560	4,04
5	ЕН10-20-4 к=1,15	Розбирання відливів, з листової сталі (130 мм)	100 м2	0,44798	7832,68	-	3625,4	3615,61	-	119,6046	53,58
6	С123-25БВ-1А варіант 1	ВІКНА Запобігання віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластикової в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	44,798	8092,77	-	106078,98	-	-	-	-
7	С1545-43	Блоки віконні металопластикові з енергозберігаючим двокамерним склопакетом, з фурнітурою, розмір 1723x2000, зовн. лам. коричневий, внутр. колер білий	100 шт	1,25	2367,94	-	347,79	-	-	-	-
		Дюбель-шурупи 100 x 10 (уп. 50 шт)			278,23	-					









2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.1) укр.  
Додаток № 4 до Договору № 78 від 02.11 2021р.  
Київський університет імені Бориса Грінченка  
( назва організації )



Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок сумі 183,43426 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

"03" 11 2021 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16**

Складений в поточних цінах станом на 22 вересня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16	150,19142	-	-	150,19142	
		Разом по главі 2:	150,19142	-	-	150,19142	
		Разом по главах 1-7:	150,19142	-	-	150,19142	
		Разом по главах 1-8:	150,19142	-	-	150,19142	
		Разом по главах 1-9:	150,19142	-	-	150,19142	
		Разом по главах 1-12:	150,19142	-	-	150,19142	
		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	<b>2,26141</b>	-	-	<b>2,26141</b>	

ДСТУ Б Д.1.1-1:  
1:2013 п.5.8.16

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	0,40905	0,40905
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	152,45283	-	0,40905	152,86188
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	152,45283	-	30,57238	30,57238
					30,98143	183,43426

*[Handwritten signature]*

Геращенко Р.В.



Директор ТОВ «ТРИГРАД БК»

*[Handwritten signature]*

**Ціни перевірено:**  
**Інженер-кошторисник**  
*[Handwritten signature]*  
 (ПІБ) \_\_\_\_\_ (Підпис)



Додаток №5 до Договору № 235 від 03.11 2021р.Замовник Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ТРИГРАД "БК"

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16, що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-20 і 3

Складена в поточних цінах станом на 22 вересня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		143,16573	143,16573	-
	Розрахунок N1 Заробітна плата		20,17839	20,17839	-
	Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів		122,64241	122,64241	-
2	Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		0,34493	0,34493	-
3	Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати		7,02569	7,02569	-
	Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Розрахунок N8 Інші супутні витрати		-	-	-
	<b>Разом</b>		150,19142	150,19142	-
7	Розрахунок N9 Прибуток		2,26141	2,26141	-
8	Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації		0,40905	-	0,40905

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами <b>Разом (пп. 1-10)</b>	152,86188	152,45283	0,40905
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) <b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b>	-	-	-
12		Податок на додану вартість <b>Всього договірна ціна</b>	152,86188 30,57238 183,43426	152,45283 -	0,40905 30,57238



Керівник проекту  
(Ор. 13) \_\_\_\_\_  
Григоренко О.П.



Керівник організації  
\_\_\_\_\_  
Герасименко Р.В.

**Ціни перевірено:**  
Інженер-кошторисник  
*Алла Вікторівна*  
(ПІБ) \_\_\_\_\_ (підпис)

*170. А. Григоренко*



Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

Форма № 1а

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**

на Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Витрати труда</b>									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	318,23	63,41				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.-год.	0,77	72,41				
4		будівельного сміття Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.-год.	13,56	101,58				
Разом загальна кошторисна трудомісткість									
Середній розряд робіт									
5	С311-30-М	II. Будівельні машини і механізми Перевезення сміття до 30 км	T	1,86942	184,51				
<b>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</b>									
6	СН270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,4738644					
7	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	5,070683592					
8	СН270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	1,771608					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	5,441531628				
10	+С111-598 варіант 1	<b>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</b> Мастика герметизувальна бутилкаучукова Гермабутил-2М	кг	6,7551	56,52	55,08	0,33	1,11
11	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	0,3686	99,99	98,00	0,03	1,96
12	+С111-1624-2 варіант 1	СТ-17 (10 л) Грунт.пл./проник. CERESIT	л	2,79748	20,45	19,58	0,47	0,40
13	+С111-1784-1 варіант 1	Сітка скловолокна LATYMER STANDARD 140, 5x5; 1 м x 10 м, жовта	м2	20,37	13,02	12,71	0,05	0,26
14	+С111-1844-1	Кутики шпугатурні металеві оцинковані перфоровані	м	78,4875	5,21	5,07	0,04	0,10
15	+&С111-1851-1-Л	Шуруп саморіз пофарбований по RAL	шт	82	0,77	0,74	0,01	0,02
16	варіант 1 +&С111-2014-7П	Піна монтажна в балоні ємкістю 1000 мл	балон	3	184,57	180,63	0,32	3,62
17	варіант 1 +С111-2015-4	Шпаклівка МУЛЬТИ-ФІНІШ 25 кг KNAUF	кг	38,8	8,16	7,68	0,32	0,16
18	варіант 2 +С111-2016-6	Фарба Alpina довговічна інтер'єрна біла	л	6,79	143,25	140,00	0,44	2,81
19	варіант 1 +С114-100-1	Екструдований пінополістирол PENOBOARD 2500*600*50	м2	18,818	128,01	124,00	1,50	2,51
20	варіант 1 +С123-391	Дошки підвіконні ПВХ, ширина 300 мм	м	23,868	142,36	137,63	1,94	2,79
21	варіант 1 +&С123-25БВ-1А	Блоки віконні металопластикові з енергозберігаючим двокамерним склопакетом, з фурнітурою, розмір 1723x2000, зовн. лам. коричневий, внутр. колер білий	м2	44,798	2367,94	2312,50	9,01	46,43
22	варіант 1 +С126-1317	Зовнішні віконні відливи 250мм	м	23,868	52,89	51,85	0,65	0,39
23	варіант 1 +С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,019435	2297,14	1780,00	472,10	45,04
24	+С1425-11704 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,835705	2378,74	1860,00	472,10	46,64
25	+С1545-43 варіант 3	Дробель-шурупи 100 x 10 (уп. 50 шт)	100шт	1,25	278,23	272,50	0,27	5,46
26	+С1550-21 варіант 1	Клей Ceresit СТ 190 про для мінеральної вати,25кг	кг	194	8,89	8,57	0,15	0,17
27	+&С1555-10-1 варіант 1	Герметик сіліконовий	л	4,39	234,91	230,00	0,30	4,61



1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	12	107,34	105,00	0,24	2,10
29	С1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	4,1071	3,3595	3,3595		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 22 вересня 2021 р.



Склад Сарафаннікова Н.П.  
директора-кошторисник  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ректор Герасименко Р.В.  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 7 до Договору № 235 від 03.11 2021р.

ПОГОДЖЕНО  
ЗАМОВНИК

Київський університет імені Бориса Грінченка  
О. П. Турунцев

### КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поточний ремонт приміщень з заміною старих дерев'яних вікон на металопластикові корпусу № 2 Фахового коледжу  
«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія  
Гагаріна, 16

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	строк виконання робіт																																				
	2021 рік																																				
	дні																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	грудень						
Демонтажні роботи																																					
Монтаж віконних блоків																																					
Влаштування укосів																																					
Влаштування зовнішніх укосів																																					
Вмвіз сміття																																					

Директор ТОВ «ТРИГРАД БК»



Герасименко Р.В.

Горюхов  
ор. п.п. а.с. т.а.т.р



О. П. Турунцев