

1

ДОГОВІР № 276
про надання послуг

м. Київ

«16» 11 2020 року

Київський університет імені Бориса Грінченка в особі проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи Турунцева Олександра Петровича, який діє на підставі наказу «Про функціональні обов'язки ректора та проректорів університету» від 01.07.2020 р. № 395, (далі – Замовник), з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТЛІТА» (далі – Підрядник), в особі Директора Прокоф'євої Світлани Павлівни, яка діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони (далі - Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про надання послуг (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику **послуги з поточного ремонту дверних блоків із заміною їх на металопластикові Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16.**

1.2. Предмет Договору визначено у відповідності до єдиного закупівельного словника за кодом ДК 021:2015 (CPV:2008) – 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».

1.3. Виконавець гарантує, що має всі документи, передбачені законодавством України, які необхідні для надання зазначених Послуг, згідно з цим Договором.

2. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість яких відповідає умовам зазначеним в пункті 2.2. цього Договору.

2.2. Якість Послуг, що надаються за цим Договором, має відповідати вимогам чинних державних стандартів та відповідних дозволів, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, а також санітарним, гігієнічним та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України для надання такого виду Послуг, та має підтверджуватись відповідними посвідченнями, сертифікатами та іншими документами передбаченими законодавством.

2.3. Якщо якість Послуг виявиться такою, що не відповідає вимогам вказаними в п.2.2. Договору, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Послуг.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Загальна ціна Послуг за цим Договором становить 97 222,09 грн. (Дев'яносто сім тисяч двісті двадцять дві гривні 09 копійок), в тому числі ПДВ 20% 16 203,68 грн. (Шістнадцять тисяч двісті три гривні 68 копійок).

3.2. У погоджену Сторонами ціну Послуг входять усі витрати, що несе Виконавець при наданні даних послуг Замовнику.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України та в безготівковому порядку.

4.2. Ціна Послуг, що вказана в акті про надання послуг, які надаються Виконавцем Замовнику, повинна відповідати розрахунку та пункту 3.1 цього Договору.

4.3. Обов'язковою умовою для оплати наданих Послуг є наявність у Виконавця оформлених у встановленому законодавством України розрахунку вартості послуг та інших документів, передбачених цим Договором або чинним законодавством України. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником, після пред'явлення Виконавцем, оформленого належним чином акту наданих послуг (печатки, оригіналів підписів (факсиміле не допускається), візування уповноваженою особою Замовника щодо наданих послуг тощо).

4.4. Оплата за надані послуги здійснюється упродовж 10 (десяти) робочих днів з дати підписання актів наданих послуг та інших відповідно оформлених документів.

4.5. Кожна Сторона самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів згідно з чинним законодавством України.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

- 5.1. Надання Послуг має бути підтверджене актом про надання послуг, який складається та підписується Замовником та Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання Послуг. Виконавець буде вважатися таким, що виконав зобов'язання за цим Договором, якщо він надав Послуги за ціною, узгодженою в пункті 3.1 цього Договору, Розрахунку та акті про надання послуг, із усією супровідною документацією, згідно чинного законодавства України та цього Договору.
- 5.2. Замовник впродовж двох робочих днів з дня отримання від Виконавця акта про надання послуг перевіряє якісні і кількісні характеристики наданих Послуг і, в разі відсутності заперечень (зауважень) щодо їх прийняття уповноважений представник Замовника підписує акт про надання послуг. Один примірник зазначеного акта протягом двох робочих днів з моменту підписання Замовником повертається Виконавцю.
- 5.3. Послуги за даним Договором надаються до 18.12.2020 року з дати підписання Договору за адресою проспект Юрія Гагаріна, 16.
- 5.4. Гарантійний строк становить два роки від дня підписання Сторонами акта про надання послуг.
- 5.5. Якщо після прийняття послуг Замовник виявив відступи від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані Виконавцем, він зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
- 5.6. У разі виникнення між Замовником і Виконавцем спору з приводу недоліків наданих послуг або їх причин на вимогу будь-кого з них має бути призначена експертиза. Витрати на проведення експертизи несе Виконавець, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями Виконавця та виявленими недоліками.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:
- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за Послуги надані Виконавцем.
- 6.1.2. Приймати надані Послуги, згідно з актами про надання Послуг або іншими документами передбаченими чинним законодавством України або цим Договором.
- 6.2. Замовник має право:
- 6.2.1. Контролювати надання Послуг;
- 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.
- 6.3. Виконавець зобов'язаний:
- 6.3.1. Забезпечити надання Послуг в строки, встановлені цим Договором.
- 6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якісні характеристики яких відповідають умовам розділу 2 цього Договору.
- 6.4. Виконавець має право:
- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги.
- 6.4.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Замовником зобов'язань, передбачених Договором, повідомивши його письмово про це у 10 (десяти) денний строк.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 7.2. Виконавець за цим Договором несе відповідальність:
- 7.2.1. За порушення умов зобов'язання щодо якості Послуг стягується штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості Послуг.
- 7.2.2. За несвоєчасне надання Послуг стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Послуг за кожний день прострочення.
- 7.3. За порушення умов Договору Замовником, крім обставин, зазначених в п. 7.2. даного Договору, останній сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної ставки НБУ від вартості наданих Послуг.
- 7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, війна, дії органів державної влади, тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 (трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 (десять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір попередивши письмово про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та діє до «31» грудня 2020 року.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін. Зміни у цей Договір набирають чинності з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

10.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»

10.6. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Виконавцем. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Виконавця про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з дати підписання та скріплення печатками Сторін відповідної Додаткової угоди до цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом 2-х календарних днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну з наданням копій документів, що підтверджують такі зміни, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.3. Даний Договір складений у двох примірниках (один для Замовника та один для Виконавця), викладений українською мовою, при цьому всі примірники цього Договору ідентичні та мають однакову юридичну силу.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

- Додаток № 1 – дефектний акт;
- Додаток № 2 – локальний кошторис;
- Додаток № 3 – зведений кошторис;
- Додаток № 4 – договірна ціна;
- Додаток № 5 – підсумкова відомість ресурсів;
- Додаток № 6 - календарний графік надання послуг.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

Київський університет імені
Бориса Грінченка
Місцезнаходження: 04053, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
Код ЄДРПОУ 02136554
р/р
UA728201720344200001000048659
в Держказначейській службі України м.
Киева
Св-во ПДВ №100270398, ППН
021365526534
Тел./факс: 272-14-11, 272-14-90

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕТЛІТА"
Місцезнаходження: 04112, м.Київ, вул. Олени
Теліги, буд. 3А, офіс 64
Код ЄДРПОУ 42121260
р/р UA523206490000026007052669428
в Банк КБ "ПриватБанк",
МФО 320649
ППН 421212626598
Витяг з реєстру платників ПДВ №
1826594502287
E-mail: 23072508a@gmail.com
Тел.: (068) 989-28-25



Проректор
з організаційних питань та АГР

О.П. Турунцев



Директор
м.п.

С.П. Прокоф'єва

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

Додаток № 1

до Договору № 276від «16» 11 2020 року
Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО

Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

«16»20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт дверних блоків із заміною їх на металопластикові Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

Умови виконання робіт Ремонт виконується в будинку, що експлуатується. к=1,2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. АУДИТОРІЇ 402 (4,133м2);403 (4,055м2);кабінет хімії (1,819 м2, 4,085 м2); лівий торцовий вихід з коледжу (4,655м2); кабінет № 112 (2,35м2); кабінет № 9 (двері 2,35м2 вікно 0,75 м2); підсобне приміщення (1,88 м2);			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9	
2	Знімання дверних полотен	м2	25,327	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,699	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,7	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16,928	
6	Монтажна піна	л	3,658	
7	Дюбель - шуруп 100x10	шт	79	
8	Дверний блок з металопластику	м2	25,327	
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
10	Знімання закслених віконних рам	м2	0,75	
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,75	
12	Блоки віконні з металопластику (компл.)	м2	0,75	
13	Монтажна піна	л	0,42	
14	Дюбель - шуруп 100x10	шт	6	
15	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,13	
16	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	12	
17	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12	

1	2	3	4	5
19	Фарба Alrina довговічна інтерерна біла або еквівалент	л	4,2	
20	Навантаження сміття вручну	т	1,078	
21	Перевезення сміття до 30 км	т	1,078	

Склав

ASB

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.С. Борисова

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Прокоф'єва



ASB (Відповідає) / *ГО. А. Дунаверкід*

Додаток № 2
до Договору № 276
від «16» 11 2020 року

Поточний ремонт дверних блоків із заміною їх на металопластикові Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16
Бібліотека

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Поточний ремонт дверних блоків із заміною їх на металопластикові Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16
Поточний ремонт дверних блоків із заміною їх на металопластикові Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

Основа:
креслення (специфікації) №

80,03875 тис. грн.
0,122 тис.люд.-год.
7,35684 тис. грн.
3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 жовтня" 2020 р.

№ п/п	Об'єкт-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	заробітної плати	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-13-1	Розділ 1. АУДИТОРІЇ 402 (4,133м2); 403 (4,055м2); кабінет хімії (1,819 м2, 4,085 м2); лівий торцовий вихід з коледжу (4,655м2); кабінет № 112 (2,35м2); кабінет № 9 (двері 2,35м2 вікно 0,75 м2); підсобне приміщення (1,88 м2); Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,09	11436,10	-	1029,25	1029,25	-	221,2440	19,91
2	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,25327	11436,10	-	682,09	682,09	-	53,6160	13,58
3	ЕН10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластиковою у кам'яних стінах	100м2	0,03699	2693,13	-	259,86	259,86	-	117,7320	4,35
					7025,07	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	EH10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,047	5676,77	-	266,81	266,81	-	95,1360	12
5	EH10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,16928	4287,65	-	725,81	725,81	-	71,8560	12,16
6	& C111-18-2	Монтажна піна	л	3,658	113,33	-	414,56	-	-	-	-
7	& C111-140-11	Дюбель - шуруп 100x10	шт	79	3,50	-	276,5	-	-	-	-
8	& C123-14-12	Дверний блок з металопластику	м2	25,327	2630,00	-	66610,01	-	-	-	-
9	PH6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	9898,43	-	98,98	98,98	-	191,4960	1,91
10	PH6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	0,0075	3462,63	-	25,97	25,97	-	68,2560	0,51
11	EH10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0075	14234,95	-	106,76	106,76	-	229,5960	1,72
12	& C123-14-12	Блоки віконні з металопластику (компл.)	м2	0,75	2600,00	-	1950	-	-	-	-
13	& C111-18-2	Монтажна піна	л	0,42	113,33	-	47,6	-	-	-	-
14	& C111-140-11	Дюбель - шуруп 100x10	шт	6	3,50	-	21	-	-	-	-
15	& C111-18-2	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,13	164,33	-	21,36	-	-	-	-
16	PH11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,12	29251,55	-	3510,19	2803,63	-	360,6600	43,28
17	EH15-56-3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,12	4466,50	-	535,98	399,8	-	54,5376	6,54
18	PH12-49-5	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,12	3059,98	-	367,2	363,67	-	52,5960	6,31
					3030,58	-	-	-	-	-	-

		46 ДЦ ЛІС1 2-1-1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19 & С111-234-П-48	Фарба Аріпа довговічна інтерерна біла або еквівалент	л	4,2	92,00	-	-	386,4	-	-	-	-	-	-
20 РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,078	80,31	-	-	86,57	86,57	-	1,6300	-	-	-
21 С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,078	183,16	-	183,16	197,45	-	197,45	0,4110	-	-	1,76
		Разом прями витрати по розділу 1		-	27,77	-	77620,35	6849,2	197,45	0,4110	-	-	0,44
		Разом будівельні роботи, грн.		-	-	-	77620,35	-	29,94	-	-	-	116,5
		в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.		-	-	-	70573,7	-	-	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.		-	-	-	6879,14	-	-	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.		-	-	-	2418,4	-	-	-	-	-	-
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.		-	-	-	5,06	-	-	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.		-	-	-	477,7	-	-	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.		-	-	-	80038,75	-	-	-	-	-	-
		-----		-	-	-	-----	-	-	-	-	-	-
		Всього по розділу 1		-	-	-	80038,75	6849,2	197,45	-	-	-	116,5
		Разом прями витрати по кошторису		-	-	-	77620,35	-	29,94	-	-	-	0,44
		Разом будівельні роботи, грн.		-	-	-	77620,35	-	-	-	-	-	-
		в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.		-	-	-	70573,7	-	-	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.		-	-	-	6879,14	-	-	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.		-	-	-	2418,4	-	-	-	-	-	-
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.		-	-	-	5,06	-	-	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.		-	-	-	477,7	-	-	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.		-	-	-	80038,75	-	-	-	-	-	-
		-----		-	-	-	-----	-	-	-	-	-	-
		Всього по кошторису		-	-	-	80038,75	-	-	-	-	-	-
		Кошторисна трудоємність, люд.год.		-	-	-	122	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7356,84				

Склад

О.С. Борисова

Госада, підпис (підпис) *[підпис]*
 Інституціоналізація
 з обмеженою
 відповідальністю

Перевірів

С.П. Прокоф'єва

Госада, підпис (підпис) *[підпис]*
 Інституціоналізація
 з обмеженою
 відповідальністю



[Signature]
 / 30. 7. 2017
 І. Ф. Давидович

Додаток № 3
до Договору № 276
від «16» 11 2020 року

Форма № 5

Київський університет імені Бориса Грінченка
(назва організації, що затверджує)

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 97,22209 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"16" 11 2020р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт дверних блоків із заміною їх на металопластикові Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

Складений в поточних цінах станом на 20 жовтня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт дверних блоків із заміною їх на металопластикові Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16	80,03875	-	-	80,03875	
		Разом по главі 2:	80,03875	-	-	80,03875	
		Разом по главах 1-7:	80,03875	-	-	80,03875	
		Разом по главах 1-8:	80,03875	-	-	80,03875	
		Разом по главах 1-9:	80,03875	-	-	80,03875	
		Разом по главах 1-12:	80,03875	-	-	80,03875	
		Кошторисний прибуток (П)	0,82960	-	-	0,82960	
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16						

		3			46_ДЦ_ССР	
1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошту об'єкту розрахунку	-	-	0,15006	0,15006
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16		80,86835	-	0,15006 16,20368	81,01841 16,20368
		80,86835	80,86835	-	16,35374	97,22209



Директор _____ С.П. Прокоф'єва
 Інженер з проектно-кошторисної роботи _____ О.С. Борисова

(Handwritten signature)
 140 А. Сувацький

Додаток № 4

до Договору № 276від «16» 11 2020 рокуЗамовник Київський університет імені Бориса Грінченка

(назва організації)

Підрядник ТОВ "МЕЛІТА"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт дверних блоків із заміною їх на металопластикові Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16, що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни:

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 20 жовтня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		77,62035	77,62035	-
	Заробітна плата		6,8492	6,8492	-
	Вартість матеріальних ресурсів		70,5737	70,5737	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		0,19745	0,19745	-
3	Загальновиробничі витрати		2,4184	2,4184	-
	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
	в т.ч. зворотні суми		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
7	Разом		80,03875	80,03875	-
	Прибуток		0,8296	0,8296	-


1	2	3	46 ДЦ ДЦ		
			4	5	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій Кошти на покриття ризику Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірної ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціна В Т.ч. зворотні суми:	0,15006	-	6
9	Розрахунок N11		-	-	-
10	Розрахунок N12		-	-	-
11	Розрахунок N13		81,01841	80,86835	0,15006
12			81,01841	80,86835	0,15006
			16,20368	-	16,20368
			97,22209	-	

Київський університет імені
Бориса Грінченка



Проректор
з організаційних питань та АГР
С.П. Турець

Товариство з обмеженою
відповідальністю «МЕТЛІТА»



С.П. Прокоф'єва

(Handwritten signature)
/ 40. А. Суванська

Додаток № 5
до Договору № 276
від «16» 11 2020 року

Поточний ремонт дверних блоків із заміною їх на металопластикові фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	8/9	10/11	12/13	всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда								
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	116,5	58,78					
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7						
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	0,44	67,57					
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7						
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	0,44	67,57					
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборничих витрат	люд-год	5,06	94,41					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	122						
		Середній розряд робіт	розряд	3,7						
7	С311-30-М	II. Будівельні машини і механізми Перевезення сміття до 30 км	Т	1,078	183,16 197,45					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	грн.		197,45				
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
8	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	7,4315208					
9	CH270-119	Шуруповерти	маш-год	0,15057					
10	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	1,09584					
11	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	1,02588					
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції							
12	&C111-18-2 варіант 1	Монтажна піна	л	4,078	113,33 462,16	113,33 462,16	-	-	
13	&C111-18-2 варіант 2	Герметик силіконовий водостійкий	л	0,13	164,33 21,36	164,33 21,36	-	-	
14	&C111-140-11 варіант 1	Дюбель - шуруп 100x10	шт	85	3,5 297,50	3,5 297,50	-	-	
15	&C111-234-П-48 варіант 2	Фарба Alpina довговічна інтерерна біла або еквівалент	л	4,2	92 386,40	92 386,40	-	-	
16	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,132	98 12,94	98 12,94	-	-	
17	+C111-1624-2 варіант 1	СТ-17 (10 л) Грунт.г./проник. CERESIT	л	1,7304	20 34,61	20 34,61	-	-	
18	+C111-2015-4 варіант 1	Шлакківка МУЛЬТИ-ФІНІШ 25 кг KNAUF	кг	12	7,68 92,16	7,68 92,16	-	-	
19	&C123-14-12 варіант 1	Дверний блок з металлопластику	м2	25,327	2630 66610,01	2630 66610,01	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	46 ДЦ ИВР
20	&C123-14-12 варіант 2	Блоки віконні з металопластику (компл.)	м2	0,75	2600 1950,00	2600,00 1950,00	-	-	14
21	&C1113-296-1	Штукатурка гіпсова НР Старт	кг	192	3,68 706,56	3,68 706,56	-	-	
22	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,6003	-	-	-	-	
Разом по розділу IV			грн.		70573,70	70573,70			
Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин									
Електроенергія			кВт-год	3,6					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 жовтня" 2020 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Ал О.С. Борисова
[посада, підпис (підписати, прізвище)]

Перевірив С.П. Прокоф'єва
[посада, підпис (підписати, прізвище)]



Календарний графік виконання робіт

ДК 021:2015 (CPV:2008) - 45450000-6 «Поточний ремонт дверних блоків із заміною їх на металопластикові Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка за адресою: місто Київ, Дніпровський район, проспект Юрія Гагаріна, 16»

Перелік видів робіт (у розрізі розділів локальних кошторисів)	Строки виконання робіт											
	2020 рік											
	Період											
	18.11-19.11	20.11-22.11	23.11-24.11	25.11-27.11	28.11-29.11	30.11-02.12	03.12-04.12	05.12-07.12	08.12-09.12	10.12-13.12	14.12-15.12	16.12-18.12
Демонтажні роботи.	■											
Монтаж метало пластикових конструкцій			■	■	■	■	■	■				
Монтажні роботи.									■	■	■	■
Всього:	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
	7		8			7			8			

ЗАМОВНИК:

Київський університет імені
Бориса Грінченка

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"МЕТЛІТА"

Проректор
з організаційних питань та АГР



О.П. Турунцев

Директор

М.П.



С.П. Прокоф'єва

170. А. Русавенко